MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
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BEKENDMAKING
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1.
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HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

AFDELING I: WERKOMSCHRIJVING

ARTIKEL 1 PROJECTOMSCHRIJVING

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, waaronder het Directoraat
Civieltechnische Werken ressorteert, heeft als primaire taak om de fysieke infrastructuur c.q.
verharde en onverharde wegen in Suriname (tot zover deze onder de coérdinatie van het ministerie
vallen), te bouwen, onderhouden en te behouden.

Het beleid is om stapsgewijs de onverharde wegen, m.n. de bestemmingswegen van woonwijken, op
een meest economische manier (misschien niet de ideale, doch veilig en functioneel) duurzaam te
bouwen en te onderhouden. Binnen dit kader worden de wegen in Tawajaripolder, o.a. de Dacronweg
en zijstraten, aangepakt middels wegverhardingsmateriaal. De activiteiten zijn gepland gefaseerd uit
te voeren.

ARTIKEL 1.1 PROJECTSCOPE

Het werk omvat:
Het reconditioneren van de wegen in Tawajaripolder, o.a. de Dacronweg en zijstraten, gelegen in het
ressort Koewarasan in het district Wanica.

Di =
# | Naam [I;r;)e e Locatie/Strekking (in geel gemarkeerd)

Dacronwe Dacronweg

&1 =2000m Sh i W

1 |en .. awajaripold&rweg

ziistraten Zijstraten

) ca. 2000m
SOLDER

Scope:

- Hetbetreft het bereikbaar maken van ca. 2km aan hoofdweg en 2km aan zijwegen
middels wegverhardingsmateriaal.

- De aardebaan behoeft niet overal een cunet. Het bestaande wegcunet zal zoveel als
mogelijk worden gehandhaafd.

- Dezijwegen zullen slechts worden voorzien van een levering met Base Course op
aanwijzing van slechte wegdelen, terwijl de Dacronweg in zijn geheel zal worden
aangepakt met Klinkzand en Base Course.

- De financiering van de hoeveelheid materialen voor de zijwegen zullen worden gedaan
uit de Stelpost Onvoorzien.

- De opdracht limiteert zich tot het verharden van de aangegeven strekking, inclusief het
opschonen/ophalen van goten, het profileren van de bermen, het aansluiten van de
aanwezige inritten tot ca. 2m.

-  Gebiedsontwateringsvraagstukken en integrale aanpak maken niet deel uit van deze
opdracht.

- Extravoorziening ter bevordering van de afwateringscapaciteit thv de dwarsduiker(s),
kunnen evntueel overwogen worden. E.e.a na formele goedkeuring van de Directie van
het Directoraat CTW.

- Hetplaatsen van verkeersvoorzieningen behoren eveneens niet tot deze scope.




- HETRECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

De voornaamste uit te voeren werken zijn:

Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
Het verrichten van uitzet -en meetwerkzaamheden;

Het opschonen van het weglichaam, m.n. het ophalen van de trenzen;
Het aanleveren van design(s);

Het cunetteren van de weg;

Het opwerpen van bermen aan weerszijde;

Het leveren, verwerken en verdichten van klinkzand;
Het leveren, verwerken en verdichten van base-course;
Het profileren van de bermen aan weerszijde;

Het verrichten van bijbehorende en bijkomende werken.

TR Mo on o

ARTIKEL 1.2 FINANCIERING

De vermelde weg zal uit de begroting van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke
Ordening worden gefinancieerd.
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HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

Alvorens met de werkzaamheden te starten, zal ten kantore van het Ministerie of in een Directie-
bouwkeet een werkbespreking worden gehouden. De Aannemer dient hierbij een Plan van Aanpak
(PvA) te presenteren, waaruit de voorziene opeenvolging van werkzaamheden blijken, de materiéle-
en personele inzet, de afbakening van het werkgebied, een plan voor het in- en uitladen van materialen
en het veiligheidsplan. In het veiligheidsplan zal, behalve de veiligheidswaarborging van veldwerken,
ook de bouwplaatsinrichting, betreffende de voorzieningen voor het in- en uitgangsverkeer, de nodige
waarschuwingsbebordingen, gescheiden Directiekantoor en andere logistieke inrichtingen, worden
vermeld.

ARTIKEL 2.1 BEGRIPSBEPALINGEN

1. Het AWS (1996): Het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996.
2. De UWS (1996): De Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996.

ARTIKEL 2.2 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

1. Voor de inschrijving en de aanbesteding gelden de bepalingen van het AWS 1996, voor zover
daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken. Voor de uitvoering gelden de bepalingen
van de UWS 1996, voor zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken.

2. 1STS-01, Standaard Technische Specificaties voor wegenbouwcontracten in Suriname (ISTS-
MinOW, oktober 2011).

3. ISTS-03, Richtlijnen constructief wegontwerp (ISTS-MinOW, oktober 2011).

ARTIKEL 2.3 DIRECTIE

De Directie is (zijn), door de Directeur van het Directoraat Civieltechnische Werken van het Ministerie
van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, schriftelijk aangewezen functionaris(sen) van het
Ministerie. De Directie is bedoeld om de controle op de werkkwaliteit te bewaken (van al hetgeen dat
in het bestek als opdracht bestaat) en, daar waar nodig, het project in goede banen te begeleiden.

De aanvang van alle opeenvolgende (hoofd)werkzaamheden zullen schriftelijk de goedkeuring van de
Directie behoeven, voorts overgestapt wordt met de aanvang van de volgende activiteit.

ARTIKEL 2.4 DIRECTIEVOORZIENINGEN

Directievoorzieningen zijn middelen, ondersteuningen en randvoorwaarden die benodigd zijn om de
directievoeringstaken, zowel op het veld als op kantoor, efficiént en effectief te kunnen uitvoeren.
Hieronder vallen:

- Werkplekfaciliteiten, o.a. (her)inrichting van werkruimtes, keuken- & toiletbehoeftes,
bouwkeetinstallaties en  toebehoren  (inc.  EHBO-kits en brandblussers),
kantoorbenodigdheden, meetapparatuur, e.d.

- Veiligheidsattributen, o.a. veiligheidsschoenen, -vesten, -hemden en brillen,
gehoorbeschermingen, handschoenen, helmen, e.d. (persoonlijke beschuttingsmiddelen),
bebording, verkeerskegel/-pionnen, zwaailichten voor voertuigen, e.d.

- Logistieke ondersteuning, o.a. vervoers- en brandstoffaciliteiten, auto /Pick up-
servicekosten, het bevoorraden van benodigdheden als kantoor en keukenbenodigdheden,
veiligheidsattributen, brandstof en servicemiddelen, verblijfsuitgaven bij afgelegen projecten,
voeding en drank, e.d.

- Enalle andere benodigdheden, die het functioneren van de directievoering bevordert.

S Y O P P e e ]
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. HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

ARTIKEL 2.5 ONDERZOEK & CAPACITEITSVERSTERKING

De inschrijver dient een bedrag van SRD 100.000,- op te opnemen in zijn inschrijvingssom en dit ter
beschikking stellen van de directie ten behoeve van trainingen, workshops of stagedoeleinden.
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HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

AFDELING II TECHNSCHE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 ALGEMENE TECHNISCHE WERKEN

Voorts fysiek wordt gestart met de hoofdactiviteiten, zal de Aannemer de volgende activiteiten
uitvoeren. Deze betreffen:

1.

2.
3.
4

Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden.
Het afvoeren van het vrijgekomen materiaal.

Het verrichten van meetwerkzaamheden.

Het aanleveren van ontwerptekeningen.

ARTIKEL 1.1 HET VERRICHTEN VAN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1.

ok

© @

10.
11.

12.

Er dient een plaatselijke schouw plaats te vinden. De Aannemer zal, i.s.m. de Directie, de te
verrichten werken, zoals opgenomen Artikel 1.1 van Afdeling I, nalopen ter voorbereiding op
de fysieke uitvoering.

De Aannemer zal de nodige hoogtemetingen van het huidige profiel verrichten ter goede
aansluiting aan bestaande verharding.

Deze kosten voor het uitvoeren van dit “vooronderzoek/schouw en ontwerptekeningen”
zullen niet afzonderlijk vergoed worden aan de Aannemer, maar dient in de desbetreffende
bestekspost van de Staat van Eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

De toegang op e openbare weg zal ten alle tijd gegarandeert blijven.

Alle benodigde gereedschappen en hulpmaterialen, zoals bebording, piketten, enz. die bij
uitzetwerkzaamheden nodig zijn dienen door de Aannemer te worden aangeleverd en
geplaatst. Deze kosten zijn niet apart verrekenbaar, maar maakt deel uit van de post
voorbereidende werken.

De mobilisatie van materieel en transport hiervan dienen voor de aanvang van het werk plaats
te vinden.

Al het materieel die zich op de openbare weg opereren, dienen te zijn voorzien van
zwaailichten, beepers, e.d., i.v.m. de zichtbaarheid van machines en veiligheid van overige
weggebruikers. De personeelsleden van de Aannemer dienen te zijn voorzienvan PPE-
middelen om de veiligheid te waarborgen.

Bewaking op het materieel en materiaal komt ter verantwoordelijkheid van de Aannemer.

De Aannemer dient eveneens de nodige communicaties met nutsbedrijven, stakeholders en
andere relevante diensten te verrichten, voorts fysiek te starten.

De ligging van kabels en leidingen zullen vooraf worden geidentificeerd.

Tijdens de werkzaamheden dienen vertegenwoordigers/helpers van de nutsbedrijven ter
plaatse aanwezig te zijn om schades, ontstaan door activiteiten, aan nutsleidingen te
voorkomen en het werk in goede banen te geleiden.

Bekendmakingen m.b.t. de start van het project en andere ontwikkelingen zullen minimaal 3
werkbare dagen van tevoren worden geplaatst in de dagbladen/advertentie. De
Opdrachtgever zal de nodige hieromtrent verrichten, ten einde de werksnelheid te
bevorderen en de samenleving van informatie te voorzien.

ARTIKEL 1.2 HET AFVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIAAL

Deze werkzaamheden bestaan uit het ontdoen en afvoeren van alle vegetatie en overtollig materiaal
binnen het weglichaam, m.n. de goten en bermstroken, bermmateriaal en andere verontreinigingen.

1.

2.

De verhoogde bermen zullen op designed hoogte worden uitgegraven en afwaterend worden
geprofileerd.

Alle uit het werk afkomende bruikbare en onbruikbare materialen dienen zoveel als mogelijk
gescheiden te worden gehouden en worden afgevoerd naar een nader aan te wijzen locatie
binnen een straal van 15 km vanuit het werkgebied.

De dumpplaats zal nader door de Opdrachtgever worden bepaald /aangewezen.

De materialen afvoer is niet verekenbaar.

DIRECTORAAT CTW/AFDELING WEGEN 7



HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

ARTIKEL 1.3 HET VERRICHTEN VAN MEETWERZAAMHEDEN
De Aannemer zal de QA/QC (Quality Assurance/Quality Control)- procedure hanteren binnen het
kwaliteitsproces en de volgende metingen verrichten:

1. Hoogtemetingen.
2. Laboratoriummetingen.

De aannemer dient alle relevante meetresultaten ter beschikking om vervolgens jointly inspections
en controle op de uitvoering te kunnen verrichten.

HOOGTEMETINGEN

1. De Aannemer zal vanuit vaste hoogtepunten (NSP-punten of een plaatselijk uitgezet
hoogtepunt), één of meerdere (sub)referentiehoogten bepalen, van waaruit de onverharde
weg zal worden uitgezet.

2. De afwijkingsmarge met het ontwerp zal voor elke verdichte funderingslaag < 10mm
bedragen.

3. Dedatavan hoogtemetingen dient door de Aannemer te worden geproduceerd ter controle en
acceptatie/goedkeuring door de Directie.

4. De Aannemer verricht 100% hoogtemeting. Om de 20m voor de wegprofielen en
ontwateringswerken. Indien de Directie het nodig acht extra punten in te meten, zal daartoe
worden overgegaan.

5. De Directie zal controlemetingen uitvoeren die minimaal 20% op de door de Aannemer
verrichtte metingen zullen bedragen. Verder kan de Directie naar willekeur (randomly)
controlemetingen verrichten.

6. Ter acceptatie en het verkrijgen van goedkeuring van het geleverde werk, zal de Aannemer uit
de 20% controlemeting van de Directie aan minimaal 80% hebben voldaan.

LABORATORIUMMEETWERKEN
1. De Aannemer dient veldverdichtingen uit te voeren op alle nieuw aan te leggen
constructielagen.

2. De Modified Proctordichtheid (-waarde) zal voor Klinkzand = 95% en voor
Base-course = 98% bedragen.
3. Verder wordt verwezen naar alle relevante/van toepassing zijnde specificaties conform:
o ISTS-01, Standaard Technische Specificaties voor wegenbouwcontracten in Suriname
(ISTS-MinOW, oktober 2011) en
o ISTS-03, Richtlijnen constructief wegontwerp (ISTS-MinOW, oktober 2011).

ANDERE VELDMETINGEN
De Aannemer zal naast de hoogte- en labmetingen, de volgende meetwerkzaamheden verrichten:

1. Hetverrichten van vlakheidsmetingen door middel van een 3m lange rijlat.

2. De oneffenheid dient voor top Klinkzand en top Base Course niet meer dan 10mm te bedragen.

3. De valkheid zal haaks en evenwijdig aan de as van de weg in zowel de dwars-, als in de
langsrichting worden opgemeten.

4. Elke rijstrook zal worden gemeten op de vlakheid.

5. Omde 50m dient de Aannemer de breedtemeting van de nieuw aangelegde weg te verrichten,
waarvan de Directie controlemeting op de resultaten van de Aannemer zal uitvoeren.

6. De meetdata van de Aannemer zal, na vergelijking met de data van de Directie, niet minder
dan 80% voldoen aan de eisen ter acceptatie en goedkeuring.

ARTIKEL 1.4 HET AANLEVEREN VAN ONTWERPTEKENINGEN

De Aannemer zal voor de aanvang van de uitzetwerkzaamheden het ontwerp indienen ter
goedkeuring en bestempeling. De Aannemer of diens vertegenwoordiger zal uitsluitend gestempelde
versies van tekeningen in het veld hanteren. De Directie behoud zich het recht om het verrichtte werk
af te wijzen, indien de Aannemer afwijkt van formele en bevestigde procedures.

m
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**« HETRECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

ARTIKEL 2 TECHNISCHE WERKEN

De werkzaamheden betreffen:

Het opschonen van het weglichaam, m.n. het ophalen van de trenzen;
Het cunetteren van de weg;

Het opwerpen van bermen aan weerszijde;

Het leveren, verwerken en verdichten van klinkzand;

Het leveren, verwerken en verdichten van base-course;

Het profileren van de bermen aan weerszijde;

Het verrichten van bijbehorende en bijkomende werken.

LCIERNUIN SN I Y

ARTIKEL 2.1 HET OPSCHONEN VAN HET WEGLICHAAM

OMSCHRIIVING
Deze actvititeit omvat het indentificeren van geblokkeerde buizen en putten, doorsteken en

opschonen. Tevens omvat deze activiteit het ontdoen van het weglichaam van vegetatie, het ophalen
van de trenzen en het verwijderen van struiken en bomen binnen een lichaam van 15m.

UITVOERINGSVOORWAARDEN

1.

2

3.

De Aannemer dient te indentificeren waar de blokkades in de riolering liggen en vervolgens
te overstappen tot opschonen.

Het personeel van de Aannemer zal voldoende zijn ge-equipt om de schoonmaak werken zo
veilig en hygiénisch mogelijk uit te voeren.

Het graafmateriaal zal in afstemming met/op aanwijzing van de Directie naar een dumplocatie
worden afgevoerd.

ARTIKEL 2.2 HET UITGRAVEN VAN HET WEGCUNET EN HET OPWERPEN VAN BERMEN

OMSCHRIJVING

Het in deze paragraaf beschreven werk heeft betrekking op het uitgraven van een cunet en het
opwerpen van bermen aan weerszijden tb.v. het aanbrengen van wegfunderingslagen, e.e.a. te
bepalen/ goed te keuren door de Directie.

UITVOERINGSVOORWAARDEN

1.

9.

Alvorens de Aannemer start met het graafwerk, zal deze schriftelijke goedkeuring van de
Directie behoeven. De Directie verleent op basis van de voorbereidende werken, waaronder
de aanwezige verkeersvoorzieningen, tekeningen van nutsvoorzieningen en
materieelaanwezigheid, goedkeuring voor de start.

Het uit te graven cunet zal vrij zijn van losse kleidelen of andere ongewenste materialen. De
Aannemer dient zorg te dragen voor een goede afwatering van het cunet.

De zijkant van het cunet zal haaks, terwijl de bodem vlak zal worden afgewerkt. De Aannemer
dient binnen het kader van de onderbouwde lagen te graven. Een ruimere uitgraving behoeft
vooraf schriftelijke goedkeuring van de Directie.

Het uitgraven van het cunet dient slechts plaats te vinden bij gunstige/werkbare
weersomstandigheden.

Aan het eind van elke werkdag dient het uitgegraven cunet weer volledig te zijn aangevuld
met het opgebouwde wegmateriaal.

De opbouw ziet er al volgt uit: Klinkzand = 25cm, Base Course = 15cm.

Voordat er wordt overgestapt naar aanvulling van het cunet, dient de Aannemer de bodem van
het cunet in te klinken met een trilplaat, e.e.a. ter beoordeling. Na goedkeuring van de Directie
zal de Aannemer continueren.

Het aangevuld materiaal (Klinkzand en Base Course), zal in lagen van 20cm worden verwerkt
en verdicht (tot een verdichtingsgraad van = 95% voor de subbase laag en = 98% voor de base
laag).

De Aannemer zal geen strekkingen uitgraven/openbreken en langdurig blootleggen aan
weersomstandigheden.
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10. De bij het uitgraven van het cunet vrijkomende geschikt graafmateriaal dient in de bermen te
worden gedeponeerd en verwerkt, indien dit erosiebestendig is. De verwerking hievan zal
tevens de goedkeuring van de Directie genieten.

11. Vrijgekomen graafmateriaal zal, op aanwijzing van de Directie, binnen een straal van 15 km
buiten het werkterrein worden gedeponeerd.

12. De werklocatie zal voorzien zijn van ‘caution’ lint en verkeerspionen om het werkgebied
volledig af te bakenen.

13. Alle uit te voeren activiteiten dienen in den droge (danwel in werkbare situaties) plaats te
vinden.

14. Bij gevallen en strekkingen waar ontgravingen van het cunet niet noodzakelijk geacht wordt,
zal de Aannemer de wegconstructie opbouwend aanleggen. E.a zal uit de ontwerptekeningen
blijken.

ARTIKEL 2.3 HET LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN VAN KLINKZAND

OMSCHRIIVING
Deze activiteit omhelst het leveren, verwerken en verdichten van Klinkzand, eveneens de ter

verrichten lab en veldtesten, en eisen waaraan deze dient te voldoen.

UITVOERINGSVOORWAARDEN

1. Aanvullingen dienen te geschieden met klinkzandlaag van 25 cm dik, te leveren door de
aannemer.

2. De bestaande weg zal eerst geégaliseerd worden om de Klinkzandlaag van 25cm te
kunnen garanderen.

3. De grondaanvulling zal in lagen van 20 - 25cm maximaal worden aangebracht en

mechanisch worden verdicht.

Het zandbed zal vrij zijn van verontreiniging (wortels, afval e.d.).

Nadat het benodigde klinkzand is aangebracht ter verbetering van de aanaarde baan en

onder het juiste profiel is aangebracht, zal de aannemer de zandbaanbesproeien met

water en daarna verdichten met een trilwalsmachine met vibrator (minimaal 2 ton) bij
een optimum vochtgehalte e.e.a. ter goedkeuring van de directie. Optimale vochtgehalte

van Klinkzand uit de Proctortest mag variéren tussen 5 - 8%.

6. De vereiste dichtheid van het klinkzand zal minimum 98% bedragen van de te verkregen
dichtheid uit de proctorproef in het lab (10 kg klinkzand). De controle van de dichtheid
dient op kosten van de aannemer te geschieden. De hoeveelheid te verdichten
proctorproeven, wordt door de directie vastgesteld.

7. In geen geval zullen metingen van lagen geschieden op een te vochtige aardebaan met
vochtigheidsgraad > 8% (zoals vastgesteld o.b.v. de optimale watergehalte uit de Proctortest).
De test zal tot nader orde worden uitgesteld.

8. Een nuclair apparaat is toegestaan. Randomly zal de sand-cone methodiek voor
veldverdichtingen worden uitgevoerd. E.a. ter beoordeling van de Directie.

UL

ARTIKEL 2.4 HET LEVEREN, VERWERKEN EN VERDICHTEN VAN BASE COURSE

OMSCHRIIVING
Deze activiteit omhelst het leveren, verwerken en verdichten van Base Course, eveneens de ter
verrichten lab en veldtesten, en eisen waaraan deze dient te voldoen.

UITVOERINGSVOORWAARDEN

1. Aanvullingen dienen te geschieden met een base-course laag van 15 cm dik, te leveren
door de aannemer.

2. Het aanbrengen van Base Course zal gebeuren in laagdiktes van maximaal 20cm. Indien de
laag > 20cm, dan zal deze laagsgewijs verdicht worden.

3. De vereiste verdichtingswaarde dient = 98% van de optimale laboratoriumproctorwaarde te
zijn (conform ASTM D1557).
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Indien Base Course bevochtigd dient te worden, teneinde de verdichtingsgraad van > 98% te
bereiken, zal de Aannemer overgaan tot bevochtigen. Optimale vochtgehalte van Base Course
uit de Proctortest mag variéren tussen 4 - 8%.

De laag Base Course wordt afgewerkt naar de rand van de rijbaan met een afschot van 50cm.
E.e.a. ter beoordeling van de Directie.

Voor de Base Course laag geldt een vlakheidseis van < 10mm over een rijlat van 3m. De meting
zal geschieden vanaf de uiterste einden op ca. 30cm en in het midden van het rijlat.
Grindnesten aan het oppervlak, dienen te worden afgewerkt met waste-materiaal (0-5 of
8mm), zodat er een goede samenhang met de korrels onderling bestaat. E.e.a. zal de
beoordeling en de goedkeuring van de Directie genieten.

In geen geval zullen metingen van lagen geschieden op een te vochtige aardebaan (zoals
vastgesteld o.b.v. de optimale watergehalte uit de Proctortest) met vochtigheidsgraad > 8%.
De test zal tot nader orde worden uitgesteld.

Een nuclair apparaat is toegestaan. Randomly zal de sand-cone methodiek voor
veldverdichtingen worden uitgevoerd. E.a. ter beoordeling van de Directie.

ARTIKEL 2.5 HET PROFILEREN VAN DE BERMEN

OMSCHRIIVING
Deze activiteit omvat het afwaterend profileren van onverharde/verhoogde bermen.

UITVOERINGSVOORWAARDEN

1.

Voorts de Aannemer start met de werkzaamheden aan de bermen, dient eerst met de
nutsbedrijven te worden gecommuniceerd, ter assist en vaststelling van de ligging der
leidingen.

Verhoogde/begroeide bermen dienen afwaterend te worden uitgegraven en geprofileerd met
een hellingspercentage tussen 2-4%.

Het talud zal eveneens worden geprofileerd op een hellingsverhouding van 1:1. De activiteiten
dienen zo veilig mogelijk te worden uitgevoerd. Schade aan derden dienen door de Aannemer
te worden vergoed.

ARTIKEL 2.6 HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE WERKEN

L

=W

Als bijkomende werken worden beschouwd die werkzaamheden en leveringen, die niet in het
bestek zijn genoemd of omschreven, doch waarvan duidelijk is, dat zij daartoe behoren en voor
een volledige en goede uitvoering, naar het oordeel van de Directie noodzakelijk zijn.

Na contractondertekening komt het project totaal onder het beheer van de Aannemer, hetgeen
betekent dat zij aller hande werken tot de 2e oplevering verricht om de toegankelijkheid
garant te stellen.

Verrekeningen van meer- en minderwerk komen ten laste van de daarvoor bestemde stelpost.
Betalingen en of verrekeningen voor meer- en minderwerk zullen geschieden conform par. 45
van de U.W.5.1996.

ARTIKEL 2.7 ONDERHOUDSPERIODE

DIRECTORAAT CTW/AFDELING WEGEN

Nadat het werk voor de eerste maal is opgeleverd conform paragraaf 48 van de UWS.

Alle gebreken dienen op de eerste aanzegging van de Directie worden hersteld, zoals gesteld
in de UWS-paragraaf 50 lid 3 en lid 4.

Na het verloop van de onderhoudsperiode (2¢ oplevering), zal het te onderhouden werk
wederom, conform het bepaalde in paragraaf 48 van de UWS 1996, worden opgenomen, om
na te gaan of de Aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
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AFDELING III KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 1 MATERIAALKEURING EN ~-KWALITEIT

In dit hoofdstuk worden de minimale verkregen materiaalkwaliteiten weergeven als
leidraad /referentie bij de uitvoering.

ARTIKEL 1.1 MATERIALEN

Alle benodigde materialen worden op de plaats van bestemming geleverd.
1. Klinkzand: Klinkzand dient te zijn een natuurlijk materiaal en vrij van klei en leem (min. 4%)
en andere verontreinigingen. Klinkzand zal, o.b.v. de materiaaleigenschappen, zich goed laten
verdichten.

2. Scherpzand: Scherpzand dient vrij te zijn van verontreinigingen, klei en leem en zal voldoen
aan gestelde eisen in de G. B. V.art. 5.

3. Base Course: Base Course (steenslag fundering) dient niet verontreinigd te zijn met
ongewenste materialen.

ARTIKEL 1.2 KEURING EN KWALITEIT

1. Dekeuring van de betonartikelen geschiedt door of vanwege de Directie, waarbij de Aannemer
of diens gemachtigde tegenwoordig kan zijn, op kosten van de Aannemer. De Aannemer dient
de materialen op aanwijzing van de Directie beschikbaar te stellen.

2. Waardevermindering van de bij de keuring gebezigde bouwstoffen wordt aan de Aannemer
niet vergoed.

3. De keuring geschiedt op de plaats van levering in tegenwoordigheid van de Aannemer of zijn
vertegenwoordiger en in de Grond Mechanisch Laboratorium van het Ministerie van
Openbare werken en Ruimtelijke Ordening

4. 3+4 op kosten van de Aannemer.

5. De Directie merkt, zonodig zowel goed- als afgekeurde materialen. Afgekeurde materialen
worden van de plaats van levering weggevoerd.

BASE COURSE
Crusher Run Base Course is afkomstig van harde (unweathered) stenen (of gelijkwaardig) met een
minimale “crushingstrength” (10% FACT) van 110 kN.

Na 24 uur onder water te zijn geweest mag de sterkte van het steenslag niet met meer dan 25%
afwijken van de waarden bereikt bij de uitvoering van de test in droge toestand.

De CBR-waarde van de steenslagfundering, bepaald volgens AASHTO T193, bij 4 dagen soak, zal niet
minder mogen bedragen dan 80%.

De verwerking van Base Course dient vrij van ontmenging en vervuiling te geschieden en de gradatie
zal zijn conform onderstaande tabel.

DIRECTORAAT CTW/AFDELING WEGEN 12
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Tabel 4: Materiaalgrondeigenschappen.

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN
Afdeting: Laboratonum 1oor Grondmechanica en Bowwmatenalon Onderzock

Dubsburgiaan 2. 49
Tel: 438775 438776 / §157210

L Grond soort specificaties
Klinkzand | Schelpzand | Savanna zand Kras kaw ad “8’ r:tm / Lateriet Base course
aste
Min. cum. | Max. cum. Win- Max,
Zeefmaat| doorval | doorval |Zeefmaar| U™ cum.
%) o doorval | doorval
Maximaal 4% ] %) {%) {%)
Korrel - organische Maximaal 11727 100 100 " i 100 100
2 Minimaal . . < Maximaal
1 w[z:elms g% :ﬂ??ﬂaa;ﬁf‘:é vesrlvwims- 4% 5% 3/ 80.0 1000 | 131/2" | 950 | 100.0
oge zandgehatte cheipgehalite iit- en crgamls;he Kelgehaite 3/8" 55.0 80.0 1= 70.0 95.0
zeefanalyse] kizigehalte vervuiling
4% 4 mesh 40.0 60.0 3/4" 55.0 85.0
10 mesh 30.0 50.0 4 mesh 300 60.0
40 mesh 15.0 36.0 30mesh | 120 30.0
200 mesh 8.0 280 200 mesh| 0.0 6.0
2 Proctor 16-18 16-17 14-186 17-19 20-23 i g ; 5
Dichtheid 1g/em’) (g/em’) g/em’) (&em® (&/em®) 18-2.0{gfem’) 13-24{g/em)
Optimum
3 - 16¢ % - 4% - =% 5% - T % . 7%
Vircht geboin 12% - 16% 5% - 7% 14% - 18% 10%-34% | 6% -8% 105 - 16% 4% - 7%
Verdichtin Minimaal Minimaal | Mini i
4 i £ 2 . , ;'3;3 '98'::“ Minimaa! 98% Minimaa! 88%
C.B.R. Minimaal -, Mini ! | Minimaal
5 Woaked) 3(’33’? Mrimaal 20% | Minimaal 15% !E;r;aa E;‘C:;am Minimasz! 30% Minimaa! 75%
ZANDMATERIAAL

Het zandmateriaal zal zijn vrij van leem, klei, houtresten en andere schadelijke stoffen. Verder dient
het zandmateriaal te voldoen aan de eis van minimale CBR-waarde van 30% (blended sand
toegestaan).

Tabel 5: Vervolg Materiaalgrondeigenschappen.

\?ir’-"f“'“‘!e, MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
é DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN
e Afdeting: Laberatonum vaor Grondimechomes en Boyw materaivn Quderzork
e oo tosce
Tel: 438775/ 438776 §157219
[ Grond soort specificaties
" 0-8mm/ .
Kiinkzand | Schelpzand | Savannazand | Kras kaw Waste Lateriet Base course
6 | Porositeit | 25%-40% | 30%-40% 30%-45% | 15%-25% | 10%-15% 205 - 30% 15% - 25%
Waterdoor
7 | laatbaarheid |  ©°%¢ Goed Goed Matig Matig Matig Matig
Capillaire Matige Weinig . Matige Matige 3
g werking invicad oed Weinig inviced it o Matige inviced Matige inviced
Elasticiteits
- ] i * 300 MPa z 200 MPa £ 150 MPa * 400 MPa | £ 450 MPa + 300 Mpa £ 750 Mpa
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ARTIKEL 1.3 AFWIJKING BESTEK KWALITEIT

1. Conform de UWS 1996 par. 27 “Keuring van bouwstoffen” lid 5, is de Directie bevoegd om
bouwstoffen door derden te doen onderzoeken.

2. Indien blijkt dat er afwijkingen zijn en er sprake is van verborgen gebrek, dienen de
afgekeurde bouwstoffen zo spoedig mogelijk afgezonderd en van het werk verwijderd te
worden, ook indien zij reeds mochten zijn verwerkt zoals opgenomen in de UWS 1996 par 27
lid 13.

3. Dekosten voor het afzonderen en het verwijderen van de afgekeurde bouwstoffen zijn geheel
voor de Aannemer.

4. Afhankelijk van de mate van kwaliteitsvermindering loopt de Aannemer het risico dat zijn
bedrijf in het vervolg uitgesloten kan worden voor deelname aan enige aanbesteding van
projecten van soortgelijke aard bij het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke
Ordening.

ARTIKEL 1.4 IN TE ZETTEN VAN MATERIEEL

Het door de Aannemer in te zetten materieel dient in goede, volledig functionerende staat te verkeren.
Eventueel door de Directie afgekeurd materieel zal door de Aannemer op eerste aanzegging van de
Directie worden vervangen. Materieel dat ingezet zal worden om werkzaamheden op of langs de weg
uit te voeren, dient te zijn voorzien van de zogenaamde gevarenlichten en/of zwaailicht welke
continue aan dienen te zijn.

Verder dient de Aannemer ervoor te zorgen dat het personeel dat het door hem ingezette materieel
bedient, bekwaam is en voor zijn taak berekend.

ARTIKEL 1.5 VOORZIENINGEN VOOR HET VERKEER

Paragraaf 38 van de UWS 1996 wordt als volgt aangevuld:
Voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden dient de Aannemer de volgende
veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen, e.e.a. ter goedkeuring van de Directie.

Uitgangspunt is dat het doorgaand verkeer niet gestremd mag worden tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden.

De maatregelen, zoals hieronder beschreven, worden geacht in de eenheidsprijzen van de Aannemer
te zijn inbegrepen. De volgende minimale maatregelen die getroffen zalen worden zijn:

1. Er dient een verkeersafwikkelingsplan ingediend te worden waarin de maatregelen staan
aangegeven die zullen worden genomen voor het plaatsen van tijdelijke
verkeersvoorzieningen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De Aannemer dient aan
te geven op welke locaties tegelijkertijd actief gewerkt zal worden. Het verkeer dient te allen
tijde voortgang te vinden. Het plan dient te worden voorzien van een werktekening ter
illustratie van de verkeersafwikkeling.

2. Alle werknemers zullen te allen tijde tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een
reflecterende veiligheidsvest om hebben en voorzien worden van deugdelijk schoeisel
(veiligheidsschoenen). Werknemers die de regels niet in acht nemen, dienen onmiddellijk van
het werkterrein te worden verwijderd.

3. Ter plaatse van de uitvoering van werkzaamheden op of langs de weg, zal er één of twee
spotters (“vlaggenman”) het verkeer reguleren, wanneer er werkzaamheden worden
uitgevoerd.

4. Tenminste 20 (twintig) meter aan beide zijden van het gebied waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd, dienen er barricades te worden geplaatst. De barricade is een 6" brede
plank met witte achtergrond verf waarop schuine oranje reflecterende strepen zijn
aangebracht.

5. De plank is minstens 1.50 m lang, terwijl de bovenzijde van deze plank niet hoger dan 1m
boven het wegdek mag zijn. Op of voor deze barricade zal een verkeersbord rond blauw met
witte pijl worden aangebracht die de richting van de verkeersomleiding aangeeft. Alle borden
(incl. belettering) dienen reflecterend te zijn, klasse 2.
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o

Er zal op minstens 100 m (honderd meter) vodr en na het werkgebied een bord aangebracht

worden waarop respectievelijk zal staan:

“Langzaam Rijden”

“Werk in Uitvoering”

“Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening”

0. Na het beéindigen van de werkzaamheden in een bepaald werkgebied, zalen alle getroffen

tijdelijke veiligheidsvoorzieningen ook verplaatst worden naar het volgende werkgebied.

11. Indien de Directievoerder de getroffen veiligheidsvoorzieningen niet voldoende acht, zal geen
toestemming worden verleend voor de aanvang van de werkzaamheden of de aangevangen
werkzaamheden zullen worden stopgezet.

12. Het opruimen van alle tijdelijke uitvoerings- en veiligheidsvoorzieningen, na afronding van de

werkzaamheden, zullen niet apart worden verrekend en dienen in de eenheidsprijzen van de

Aannemer te zijn opgenomen.

2o

ARTIKEL 1.6 SCHADE EN VERZEKERING

1. De Aannemer behoeft goedkeuring van de Directie, voordat die overgaat tot het afsluiten van
een verzekering ten gunste van de Opdrachtgever en of diens vertegenwoordiger.

2. Nagoedkeuring, dienen de onder dit artikel genoemde leden 3 t/m 6 in werking treden.

3. De Aannemer dient alle de in par.10 van de UWS 1996 onder lid 2 a t/m f bedoelde
verzekeringen af te sluiten ten name en ten gunste van de Opdrachtgever;

4. De verzekeringen zullen van kracht zijn vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met
de dag, waarop het werk voor de eerste maal als opgeleverd dient te worden beschouwd;

5. De polissen zullen door de Aannemer bij de aanvang van het werk in handen van de Directie
worden gesteld, terwijl de kwitanties van de betaalde premies tijdig dienen te worden
overlegd.

6. In aanvulling op paragraaf 10 lid 3 van de UWS 1996 wordt verklaard, dat ter dekking van
ongevallen van de Directie, de Aannemer een verzekering dient af te sluiten voor alle
veldsupervisie-personeel tot een maximum van SRD 300.000 per persoon voor blijvende
invaliditeit en SRD 400.000 per persoon bij overlijden.

DIRECTORAAT CTW/AFDELING WEGEN i5



HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

AFDELING IV VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD

ARTIKEL 1 VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

ARTIKEL 1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

i

2

Voor de inschrijving en de aanbesteding gelden de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (het AWS 1996).

Voor de uitvoering gelden de bepalingen van de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in
Suriname 1996 (UWS 1996).

Het ISTS-01 document, Standaard Technische Specificaties voor wegenbouwcontracten in
Suriname (ISTS-MinOW oktober 2011) en het ISTS-03 document, Richtlijnen constructief
wegontwerp (ISTS-MinOW oktober 2011) zijn van toepassing op dit werk.

De Aannemer is verplicht om de opdrachten en aanwijzingen van de Directie verband
houdende met de uit te voeren werkzaamheden op te volgen en uit te voeren.

De Aannemer zal gedogen dat door de Directie of derden tegelijkertijd en terzelfder plaatse of
in nabijheid van de omgeving waar er wordt gewerkt, werkzaamheden worden verricht.

De inschrijver dient er rekening mede te houden dat de normale werktijden als volgt zijn:
maandag t/m donderdag van: 07.00 uur tot en met 15.00 uur en vrijdag van: 07.00 uur
tot en met 14.30 uur

Indien de Aannemer langer wil werken dan de voorgeschreven werktijden dient hij hiervoor
schriftelijke toestemming te vragen aan de Directie.

ARTIKEL 1.2 OVERDRACHT VAN HET WERK; ONDERAANNEMING

1.

De Aannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen, zonder
schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.

De Aannemer kan onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, indien de
Onderaannemers de schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever hebben verkregen.

De Aannemer blijft niettemin jegens de Opdrachtgever voor die onderdelen ten volle
verantwoordelijk.

Bedoelde goedkeuring wordt slechts verleend bij voldoende vakbekwaamheid en
kredietwaardigheid van de Onderaannemer.

Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zal de Aannemer de
Onderaannemer volledig inlichten omtrent de bepalingen van het bestek, die bij het
desbetreffende onderdeel van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.

Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zullen door de
Directie aanwijzingen betreffende die onderdelen uitsluitend kenbaar worden gemaakt aan
de Aannemer en zullen deze door de Aannemer aan de Onderaannemer worden doorgegeven.

ARTIKEL 1.3 PRIJSHERZIENINGEN

1.

2.

De Aannemer zal niet apart worden vergoed voor werkzaamheden die buiten de normale
werkuren (avonduren, zon- en feestdagen) uitgevoerd dienen te worden.

De Aannemer zal het werk uitvoeren, zoals contractueel is overeengekomen, mits een
overmachtssituatie (koers-/brandstoftijging), op redelijk- en billijkheid van de Directie is
beoordeeld, is ontstaan en de Aannemer met voldoende bewijs kan aantonen, extra uitgaves
bij de uitvoering te hebben gepleegd.

ARTIKEL 1.4 BETALING

L

Het indienen van de declaratie kan telkens na verloop van 1 kalendermaand of elke maand te
rekenen vanaf de datum van aanvang geschieden. E.e.a. conform het gestelde in par 42 van de
UWS 1996.

Door de Aannemer wordt een declaratie opgesteld welke is ingericht volgens bijlage 4, bij de
UWS 1996. De declaratie wordt door de Aannemer in 4-voud bij de Opdrachtgever ingediend.
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3. De betaling zal geschieden op basis van de verwerkte hoeveelheden welke zullen worden
verrekend overeenkomstig door de Aannemer ingediende eenheidsprijzen na goedkeuring en
acceptatie door de Directie.

4. Er zal steeds een 5% ingehouden worden welke na het verstrijken van de
onderhoudsperiode. Bij acceptatie van de tweede (2¢) oplevering kan dat resterende bedrag
worden gedeclareerd.

ARTIKEL 1.5 INSCHRIJVING

Het inschrijvingsbiljet (in duplo) dient, behalve een beleidsverklaring voor het opnemen van een
bankgarantie ten bedrage van 5% van de aannemingssom of een waarborgsom van gelijke omvang,
vergezeld te zijn van de volgende bijlagen:

1. Een uittreksel van de KKF (Conform artikel 7, lid 2 van het AWS 1996), niet ouder dan 3
maanden. Indien het bedrijf niet is ingeschreven bij de K.K.F,, zal het bedrijf niet in aanmerking
kunnen worden gebracht voor gunning.

2. Een geldige Aannemersvergunning voor de uitvoering van civieltechnische werken. Bedrijven,

die niet over een geldige vergunning voor het uitvoeren van civieltechnische werken,

ingevolge de wet Bedrijven en Beroepen beschikken zullen eveneens niet in aanmerking
kunnen worden gebracht voor een gunning.

Een bankgarantie waaruit de solvabiliteit van de inschrijver blijkt.

4. Eenstaatvan verrichte diensten van het bedrijf. Het bedrijf, dat in aanmerking wordt gebracht
voor gunning dient voldoende aan te tonen, dat het bedrijf ervaring heeft met de uitvoering
van soortgelijke werken en leveringen van vergelijkbare omvang.

5. Inschrijvers zijn verplicht hun aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag van
aanbesteding gestand te doen, ook wanneer de toewijzing in eerste instantie aan een ander
heeft plaatsgevonden.

6. Een globaal plan van aanpak en een globaal tijdwerk schema (Conform artikel 8, lid 12¢ van
het AWS 1996). Uit het plan van aanpak dient ook meteen afgeleid te kunnen worden de
beschikbaarheid van toe te passen materialen en de beschikbaarheid en inzetbaarheid van het
materieel en andere hulpmiddelen.

7. Hetinschrijvingsbiljet zal voldoen aan het formaatzegelrecht.

8. Inschrijvingen dienen in gesloten enveloppen te worden gedeponeerd in een daartoe
bestemde gesloten bus bij de afdeling Aanbestedingen op het kantoor van het Ministerie van
Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan de Mr. ]. Lachmonstraatno.167 voor 10.00 uur
Villl, OP oot mmnimmne 2026

w

ARTIKEL 1.6 GUNNING VAN HET WERK

1. De gunning van het werk zal plaatsvinden conform het AWS 1996.

2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel of gedeeltelijk te
gunnen.

3. Gunningscriteria zijn gebaseerd op Econimisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI),
waarbij de prijs en kwaliteit worden meegewogen.

4. Inschrijvers die niet voldoen aan de wettelijke vereisten of die onder uitsluitingsgronden
vallen, komen niet in aanmerking voor gunning.

5. De gunningsbeslissing zal schriftelijk worden gemotiveerd en bekendgemaakt aan alle
inschrijvers.

ARTIKEL 1.7 VERPLICHTINGEN VAN DE INSCHRIJVER (VOOR GUNNING IN AANMERKING)

Binnen 2 weken na ontvangst van het in artikel 12, lid 6 van het AWS 1996 bedoelde schrijven zal deze
inschrijver bij de aanbesteder de volgende door hun ondertekende bescheiden inleveren:
1. Kostenbegroting, te noemen “Ontleding van de aannemingssom”.
2. Een gedetailleerd werkplan en uitvoeringsschema/tijdwerkschema in drievoud.
3. Eenopgave van de personen die als gemachtigde, hoofduitvoerder en uitvoerders op het werk
zullen optreden, vergezeld van gegevens over hun ervaring, vroegere werkkringen(en).
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HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

Een bankgarantie (uitvoeringsgarantie) ten bedrage van 5% van de inschrijvingssom e.e.a.
volgens model no. 7 van het AWS 1996.

Een opgave van eventuele, door de inschrijver ter goedkeuring van te stellen
onderAannemers, met vermelding van de werkonderdelen, welke door hen zullen worden
uitgevoerd, vergezeld van een verklaring van deze onderAannemers, dat hierover tussen hen
en de inschrijver overeenstemming is bereikt.

ARTIKEL 1.8 BANKGARANTIE, WAARBORGSOM

1.

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, stelt de Aannemer een bankgarantie ten belope van 5% van de
aannemingssom.

De bankgarantie dient te worden gesteld binnen twee weken na de datum van het schrijven,
van de aanbesteder, waarin de inschrijver wordt medegedeeld, dat hij voor gunning van het
werk, in aanmerking komt.

De bankgarantie blijft van kracht tot het moment, waarop het werk voor de tweede maal
geacht wordt te zijn opgeleverd, met dien verstande, dat de waarde van de bankgarantie,
wordt verminderd tot 50% nadat het werk voor de eerste maal, geacht wordt te zijn
opgeleverd.

ARTIKEL 1.9 VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK IN HET ALGEMEEN

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

VNP

o

In geval van bestek wijzigingen (paragraaf 44 van de UWS 1996)

In geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (paragraaf 45 van de UWS 1996)
In geval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (paragraaf 46, lid 2 van de UWS 1996)
In geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (paragraaf 47 van de UWS 1996)

In de gevallen waarin verrekening als meer en minderwerk in de UWS 1996 of in de
overeenkomst is voorgeschreven.

De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling, die van het minderwerk, door
inhouding op de aannemingssom.

Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meerwerk, niets is
overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het meerwerk.
Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minderwerk niets is
overeengekomen geschiedt deze verrekening met inachtneming van het bepaalde in paragraaf
42,1id 7 van de UWS 1996, ineens bij de eindafrekening van het werk.

ARTIKEL 1.10 DATUM VAN AANVANG

; P

2

Als datum van aanvang van het werk wordt aangemerkt de veertiende (14¢) dag na de dagvan
ondertekening van de overeenkomst.

Indien de datum van aanvang op een dag valt die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende
werkdag als datum van aanvang.

De Aannemer staat vrij behoudens bezwaar van de Directie ook voor de datum van aanvang
met het werk te beginnen.

m
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HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

ARTIKEL 1.11 UITVOERINGSTERMIJN

De werkzaamheden zalen worden opgeleverd binnen 6maanden na aanvang, exclusief de
mobilisatieperiode van 14 werkbare werkdagen.

ARTIKEL 1.12 ONDERHOUDSTERMIJN

1. Na de 1¢ oplevering dient de aannemer het geleverde werk gedurende 6 (zes)
kalendermaanden in goede staat houden. Het gebruik zal functioneel en veilig gewaarborgd
zijn.

2. Naverloop van de onderhoudsperiode zal het werk, wederom worden opgenomen, om na te
gaan of de Aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij gehandeld wordt
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 48 van de UWS 1996.

ARTIKEL 1.13 BOETE

In afwijking op de UWS 1996 §23 wordt SRD 10.000, - per kalenderdag in rekening worden gebracht
als boete.
1. Wegens te late oplevering van het werk, kan de Opdrachtgever aan de Aannemer boeten
opleggen (cf. par. 23 lid 1 v/d UWS 1996). Deze boete, wegens te late oplevering, is gelijk aan
0,5 promille van de aannemingsom/dag (per dag). De boete wegens te late oplevering van het
werk beloopt maximaal 5% van de aannemingssom (cf. par. 23 lid 2 v/d UWS 1996).
2. Wegens het niet opvolgen van orders en aanwijzingen van de Directie, kan de Opdrachtgever
aan de Aannemer boeten opleggen. Bij deze boete zal SRD 1000,- in rekening worden gebracht
(cf. par. 23 lid 5 v/d UWS 1996), en wel op elk schriftelijk opgelegde instructie of aanwiizing
van de Directie.

Paramaribo, /3 mei 2026

De Directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken,

Dhr. S. Mohan MPM, BSc.
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1.

INSCHRIJVINGSBILJET
(in duplo)

De hierna te noemen inschrijver(s)

O T T CL 0 oo 00 e e A AR AR NP B
ten deze rechtens vertegenwoordigende. ..o
ZeVESTIGA Ll it sstsrs sttt s ssssssssass s s

verklaart (verklaren) de in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt
(verbinden) zich als hoofdelijke schuldenaar (schuldenaren) door ondertekening dezes tot aanneming van
het werk:

“HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJSTRATEN GELEGEN IN HET RESSORT KOEWARASAN IN HET

DISTRICT WANICA”

overeenkomstig de voorwaarden vervat in bestek “HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN
ZIJSTRATEN GELEGEN IN HET RESSORT KOEWARASAN IN HET DISTRICT WANICA”

T — Surinaamse Dollar)
in welke som is begrepen het bedrag overeenkomstig de in het bestek vermelde stelposten

Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbieding gedurende 90 (Negentig) dagen na de dag waarop de
aanbesteding heeft plaatsgehad, gestand te zullen doen, en bereid te zijn een bankgarantie ten bedrage van
5% van de aannemingssom te stellen c.q. een waarborgsom van gelijke omvang te storten.

Het inschrijvingsbiljet (in duplo) zal behalve een beleidsverklaring voor het opnemen van een bankgarantie
ten bedrage van 5% van de aanneemsom of een waarborgsom van gelijke omvang, vergezeld te zijn van de
volgende bijlagen:
- Eenuittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; (AWS 1996 artikel 7, lid 2), niet
ouder dan 3 maanden.
- Een copy geldige Aannemersvergunning, voor het uitvoeren van Civieltechnische werkzaamheden;
(AWS 1996 artikel 7, lid 2).
- De opgave van eventuele onderaannemers (AWS 1996 artikel 8, lid 12f).
- Eenglobaal tijdwerk schema (cf. artikel 8, lid 12¢ van het AWS 1996) en een globaal plan van aanpak.

De inschrijvers wijzen als gemachtigde aan om hen voor alle zaken het werk betreffende te
vertegenwoordigen, de hierboven onder a. genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en met inachtneming van de
bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de evt. nota van wijzigingen en het
proces-verbaal van de aanwijzing ter plaatse.

Gedaan te

De inschrijver(s)

DIRECTORAAT CTW/AFDELING WEGEN
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HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJWEGEN

MODEL VAN STAAT VAN ONTLEDING

PROJECT: “HET RECONDITIONEREN VAN DE DACRONWEG EN ZIJSTRATEN GELEGEN IN HET RESSORT
KOEWARASAN IN HET DISTRICT WANICA”

EENHEIDS | TOTAAL (SRD)
NO | OMSCHRIJVING HVH EENH
(SRD) (VERREKENBAAR)

1 Het verrichten van voorbereidende 100 %

werkzaamheden
5 Het verrichten van uitzet en 2,000 it

meetwerkzaamheden

Het opschonen van het weglichaam inclusief
3 ophalen c.q. opschonen van de trenzen (4000 8,000 m!

X 2)m
4 Het cunetteren van de weg (30% v. 2000m x 450 m?

0.25mx 5)

Het opwerpen van bermen aan weerszijde
5 1,200 1

(30% v. 2000 x 2)m m

Het leveren, verwerken en verdichten van
6 : 2,500 3

Klinkzand (2000m x 5m x 0.25m) o
7 Het leveren, verwerken en verdichten van 1200 e

Base Course (2000m x 4m x 0.15m)

Het profileren van de bermen (2000 x 2)m 4,000 m1

Subtotaal (ST)
8 Stelpost Directievoorzieningen 1 post 100,000
9 Stelpost Onvoorzien 1 post 2,000,000
10 | Stelpost Onderzoek & Capaciteitsversterking 1 post 100,000
Totaal
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