MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING
Door de Directeur van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, directoraat

Civieltechnische Werken zal er een aanbesteding, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van
het AWS 1996 gehouden worden voor:

I. Het bouwen van een pompgemaal te Sophia’s Lust en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden

2. Terms of Reference no.: 04-065/2026

(F5]

Type aanbesteding: Openbare aanbesteding

4. Financiering: De begroting van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening

N

Terms of Reference: Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening nodigt Consultant
bureau’s uit die interesse hebben voor het verlenen van Consultancy werkzaamheden. Geinteresserde
Consultant bureau’s kunnen de Terms of Reference (TOR) verkrijgen via email verzoek aan het
Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening op het volgend

E-mail adres: bisessarw(@gmail.com

6. Aanwijzing ter plaatse: NVT

7. Inschrijvingsdatum en openingssessie:
De aanbiedingen dienen op 22 juni 2026 voor 10.00u v.m. zijn gedeponeerd in de hiervoor
geplaatste aanbesteding bus op het hoofdkantoor van voornoemd Ministerie, afdeling
Aanbestedingen.

8. Aanbesteder:
De aanbesteder is de Directeur van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Directoraat
Civieltechnische Werken Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo - Suriname E-mail:
secretariaat_ctw(@publicworks.com Tel.: 464088

Paramaribo, 5 juni 1ok

T Al

De Directeur van het
Directoraat Civieltech




REPUBLIEK SURINAME

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
(DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN)
(AFDELING SLUIZEN,GEMALEN EN KANALEN)

Terms of Reference

Het verrichten van Advies- & supervisiewerkzaamheden
op het project:

“Het bouwen van een pompgemaal te Sophia’s Lust en het verrichten van de
bijbehorende werkzaamheden.”

PARAMARIBO, 2026
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1. Inleiding

Het project sophias “Lust ondervindt in toenemende mate hinder van wateroverlast als gevolg van extreme
regenval. Doordat dit gebied veelal lager ligt dan de overige gebieden kan het overtollig water niet tijdelijk
worden afgevoerd naar de toevoerkanalen richting het saramaccakanaal. Om de wateroverlast tegen te gaan ,
is het noodzakelijk structurele maatregelen te treffen. In dit kader is het project: “Het bouwen van een
pompgemaal te Sophia’s Lust en het verrichten van de bijbehorende werkzaamheden.” opgesteld.

Ter uitvoering van het project “Het bouwen van een pompgemaal te Sophia’s Lust en het verrichten van de
bijbehorende werkzaamheden.”, heeft het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening reeds
een bestek samengesteld. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor het houden van een
aanbesteding.

Het project omvat de navolgende activiteiten waarbij verwacht wordt dat de consultant goede begeleiding
geeft aan:

Landmeetkundige uitzetwerken;

Grondverzetwerken ;

Bouw- en Civieltechnische werken;

Werktuigbouwkundige werken;

Elektrotechnische werken.

O ke b i

Voorts wordt verwacht van de consultant dat zij de opdrachtgever bijstaat in het voeren van gesprekken met
de belanghebbenden, de buurtorganisaties, de nutsbedrijven, de politie en alle t.b.v. het project belangrijke
actoren, waarbij inbegrepen is het voeren van correspondentie, notulen, vergaderingen, presentaties en
dergelijke.

2. Project locaties

De uitvoering van dit project vindt plaats te Sophias Lust bij het gedeelte van Bikharie Manorath straat, Big
Jonesstraat, Baas Adrianstraat, Anton Budel straat tot de Toppinstraat, gelegen in het ressort kwatta te
Wanica. De werkzaamheden omvatten:

- Het uitzetten van het werk.

- Het schoonmaken van het werkterrein.

- Het verrichten van grondwerken en het maken van een bouwput.

- Het maken van tijdelijke ontwateringsweg(lozing).

- Het bemalen van de bouwput.

- Het verrichten van heiwerken met inclusief van het leveren van de te heien onderdelen.
- Het bouwen van een betonnen bassin in staal, gewapend beton en metselwerk.
- Het maken van een stortebed aan in- en uitlaatzijde.

- Het leveren en installeren van 2 nieuwe dompelpompen.

- Het opschonen en herprofileren van de lozingen.

- Het leveren van gerijpte klei.

- Het opwerpen van kleidammen.

- Het maken van keermuren/ schutting op de terreinen van de bewoners.

- Het vervangen van de overkluizingen

- Het leveren en plaatsen van kunststofkeerkleppen met toebehoren.

- Het maken van beschoeiingen middels kunstof damwanden

- Het maken van keermuren tbv de duikers

- Het verrichten van bijbehorende werken.

- Het verrichten van bijkomende werken.

- Het onderhouden van de gemaakte werken gedurende 6 (zes) kalendermaanden

-Het bouwen van een pomphuis met dak.
Verrichten van verfwerkzaamheden
- Het opruimen/afvoeren van het verwijderde materiaal, inclusief grof materiaal op



- Het vervangen van bestaande duikers in het project.
- Het herbestraten van de wegen.

- Het aanleggen van nieuwe rioleringen.

- Het leveren van as-built tekeningen.

3. Algemeen werkzaamheden van de Consultant

De diensten van de consultant houden het volgende in:

1. Het verrichten van grondmechanische onderzoek.

2. Het uitvoeren van meet- en uitzetwerkzaamheden, alsook hoogtemetingen t.b.v. maaiveld/
rioleringen en gemaal kelders.

3. Het opmaken van productiestaten, administratie van het project, het houden van reguliere
bouwvergaderingen, produceren van bouwverslagen etc.

4. Correspondentie met de buurtbewoners, nutsbedrijven, stakeholders en overige actoren.

5. Het beoordelen van design/ ontwerp- en constructietekeningen alsook de bijbehorende

berekeningen.

Indien nodig het aandragen van aanbevelingen / alternatieven, waarbij in samenspraak met de

opdrachtgever de beste keus wordt gemaakt uit alternatieve modellen.

Het houden van toezicht tijdens de uitvoering van het project.

Het houden van supervisie op de uitvoering van de werkzaamheden

Het onderhouden van het contact met de diverse instanties en organisaties

0 Het assisteren van de opdrachtgever in diverse werkzaamheden

&
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Nadere toelichting van de werkzaamheden.

3.1.

3:.2s

3.3.

Het verrichten van grondmechanische onderzoek

De nodige grond mechanische onderzoeken plaats moeten worden verricht. Verder zullen de nodige
grondboringen worden gedaan. Verder alle onderzoekingen die niet specifiek opgenoemd zijn maar
wel relevant zijn voor de beoordeling van de ontwerpen, alsook uitvoer van dit project zullen
verricht moeten worden.

Het uitvoeren van meet-en uitzetwerkzaamheden

Het verrichten van hoogte metingen t.b.v. maaivelden en van bestaande rioleringen, alsook van de
nieuwe riolering. Verder dient ook meet- en uitzetwerkzaamheden te worden uitgevoerd tijdens
uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer. Alle hoogte metingen dienen in NSP te
worden uitgedrukt. Daarnaast dienen er WGS-codrdinaten worden vastgelegd zodat e.e.a. in het GIS
database van het ministerie kan worden toegevoegd.

Het opmaken van productiestaten, administratie van het project, het houden van
bouwvergaderingen, produceren van bouwverslagen en correspondenties

De gehele administratie van het project dient bijgehouden te worden, waar nodig gewerkt zal
moeten worden met een model van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.
Verder zal de consultant belast zijn met:

- Het organiseren van bouwvergaderingen en het opmaken van verslagen.

- Het opmaken /updaten van productiestaten.

- Een project dossier op na houden met foto materiaal bij de diverse fasen van uitvoering.

- Het athandelen van declaraties.

- Het opmaken van procesverbalen.

- Andere administratieve zaken betrekking hebbende op het project.



34.

3.5.

3.6.

3.7

3.8.

3.9.

Het beoordelen van design/ ontwerp- en constructietekeningen alsook de bijbehorende
berekeningen van de aannemer

De geproduceerde designs en constructie tekeningen als ook de bijbehorende berekeningen, zal door
de consultant beoordeeld moeten worden. Dit houdt in:
- Goedkeuring geven van de ingediende ontwerp tekeningen met bijbehorende berekeningen
van de aannemer.
- Waar vereist laboratorium en grondonderzoek testen te doen uitvoeren en beoordelen van de
resultaten.
- Indien van toepassing milieu aspecten in kaart brengen en overleg met de nodige instituten/
organisaties
- Uitvoeringsmethodes, - berekeningen, - technieken van de aannemer.

Het aandragen van aanbevelingen / alternatieven, waarbij in samenspraak met de
opdrachtgever de beste keus maken uit alternatieve modellen

Het aandragen van realistische en praktische uitvoerbare voorstellen/ oplossings-methoden.
Aangedragen plannen dienen onderbouwd te zijn met de nodige berekeningen,
berekeningsgrondslagen en bodemkundige gegevens. Raming van alle kosten i.v.m. de uitvoer van
aangedragen voorstellen/ oplossingsmethoden.

Het houden van toezicht op uitvoering van de werkzaamheden

Naast de in de eerdere paragrafen beschreven werkzaamheden zal de consultant belast worden met
de dagelijkse toezicht/ controle op de uitvoering van de werkzaamheden. Hiervoor zal er een
projectcodrdinator en een opzichter ingezet moeten worden. Simultaan kan er op meerdere locaties
gewerkt worden binnen het projectgebied. Dagelijkse aanwezigheid van de projectopzichter is
verplicht die ook dient zorg te dragen voor oplossen van knelpunten en etc.

Het voeren van financiele bewaking van het project

- Het bijhouden van de financiéle voortgang van het project.

- Het controleren van declaraties en het opmaken van adviezen op dat gebied.

- Het maken van maandelijkse financiéle voortgangsrapporten t.b.v. de opdrachtgever,
waarin verwerkt zijn de technische vorderingen alsook de financiéle stand van zaken.

- Het bewaken van het financiéle budget ter beschikking van dit project.

Het houden van supervisie op de uitvoering van de werkzaamheden

- Het dagelijks begeleiden van de werken op de werklocatie.

- Het uitzetten van de maatvoering en peilhoogten en het controleren hiervan. Alle hoogte
metingen dienen in NSP te worden uitgedrukt.

-Het verlenen van technische assistentie aan de opdrachtgever.

-Het uitbrengen van reguliere technische

Het onderhouden van het contact met de diverse instanties en organisaties

-Het onderhouden van correspondentie en contact met de diverse belanghebbenden en
instanties van het project, waarbij voornamelijk geldt, het contact met het Korps Politie



Suriname, het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, de District
Commissariaten, de omwonenden, het bedrijfsleven, de media (in overleg met de
opdrachtgever), de buurtbewoners etc.

-Het onderhouden van het contact met de nutsleidingleggende bedrijven, waaronder
Telesur N.V., de SWM, en de N.V. E.B.S.

-Het opstellen van offerte aanvragen naar de nutsleidingleggende bedrijven, het beoordelen
hiervan en het aandragen van adviezen t.b.v. de opdrachtgever.

-Het opstellen van brieven naar de bewoners, het bedrijfsleven etc. t.a.v. de uit te voeren
werken.

3.10. Het assisteren van de opdrachtgever in diverse werkzaamheden

- Het bijwonen van en participeren in diverse meetings met de media en belanghebbenden
(bedrijfsleven, KPS, etc.)

- Het bijhouden van de projectvordering (filmmateriaal, foto reportages van diverse stadia).
- Het maken van revisie tekeningen t.b.v. de opdrachtgever (hardcopy & digitaal).

4. Tijdsbepalingen

Mede gelet op de grote impact van de werkzaamheden op de samenleving, de verkeersontsluiting en
de economische activiteiten langs de aangegeven wegen zal de opdrachtgever de consultant geen
uitstel verlenen voor uitloop van het project behoudens overmacht situaties die de directie
deugdelijk moet kunnen aantonen.

Conform het bestek/contract gelden de volgende periode:

Project Tijdsperiode
1 “Het bouwen van een pompgemaal te
Sophia’s Lust en het verrichten van de
bijbehorende werkzaamheden.” 300 werkbare werkdagen

De diensten van het bureau zullen nodig zijn vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot aan de
oplevering.

4.1 Directievoering en evaluatie

Directievoering m.b.t. het project

Directievoering m.b.t. het project zal het volgende inhouden:

1. Het voeren van directie werkzaamheden gedurende de uitvoering van het project, (tot de tweede
oplevering) waarbij de consultant verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding, zorg draagt
voor het beleggen van de reguliere bouwvergaderingen, werkbesprekingen, correspondentie etc.

2. Het maken van de revisietekeningen in NSP- en WGS-codrdinatenstelsel, berekeningen en
evaluatierapporten.

3. Het opstellen van as-built tekeningen, inclusief lengte- en dwarsprofielen om de 100 meter en
van alle aanwezige kunstwerken. De as-built documentatie dient digitaal te worden aangeleverd
in zowel PDF-formaat als bewerkbare AutoCAD (DWGQG) bestanden.

Evaluatie



4.2

4.3

Het evaluatierapport na uitvoering van de werken t.b.v. controle op gestelde projectdoelen moet in
drievoud (3-voud) en eenmaal (1) digitaal op een USB-stick ingediend worden.

Eigendoms- en overige rechten

- Alle door de dienstverlener, in het kader van de onderhavige overeenkomst, verzamelde
informatiedragers zullen bij de eerste oplevering door de dienstverlener op geordende en
overzichtelijke wijze worden overgedragen aan de opdrachtgever.

- De dienstverlener draagt alle rechten op de voortbrengselen uit deze overeenkomst over aan de
opdrachtgever, welke overdracht terstond na ontstaan van die rechten door de opdrachtgever
wordt aanvaard.

- De dienstverlener vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken welke derden uit
hoofde van enig recht van intellectueel eigendom en /of onrechtmatige daad met betrekking tot
die voortbrengselen uit deze overeenkomst menen geldend te kunnen maken.

- Niets uit producties en overige voortbrengselen ten gevolge van deze opdracht mogen worden
verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en /of openbaar gemaakt in
enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, elektronisch, door fotokopieén, opnamen of op
enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Toepasselijk recht

- Op de eventuele opdracht zal het Surinaamse recht van toepassing zijn.
- RVOI 2001

5. Project tijdschema

Het project tijdschema in het kader van het project ““Het bouwen van een pompgemaal te ~ Sophia’s Lust
en het verrichten van de bijbehorende werkzaamheden.”zal opgemaakt en ingediend

6.

worden door de uitvoerder. Dit zal beoordeeld moeten worden door de consultant naar
realistisch haalbaarheid.

Betaling

De betaling voor uitvoering van consultancy werkzaamheden zal door de uitvoerder geschieden en
wel conform de TOR aangeboden maandelijkse kosten voor dienstverlening. De betaling zal
plaatsvinden ten laste van post directievoorziening van het te begeleiden project.

Yoorwaarden van de opdrachtgever

De consultant dient een bedrag van SRD 350.000,00 op te nemen in zijn offerte om de
opdrachtgever gedurende de contractduur te ondersteunen. Dit bedrag is primair bestemd voor het
Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, maar niet beperkt tot de volgende
posten: administratieve en transportkosten, laptops en communicatiemiddelen, mediasessies en
publicaties.



Post capaciteit

In het kader van kennisoverdracht en capaciteitsopbouw dient de consultant in de uitvoering van het
project ruimte te bieden voor het meelopen van studenten en/of stagiairs tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden.

Ten behoeve van studie, onderzoek en capaciteitsversterking wordt een voorziening opgenomen ter
grootte van 1% van de totale aanneemsom.

Aanbieding

De aanbieding zal een financiéle moeten zijn, die gedaan dient te worden in één (1) origineel en
twee (2) copie's (eenmaal digitaal op een USB-stick), welke als zodanig gemarkeerd dienen te zijn.

De "financiéle aanbieding" zal tenminste moeten omvatten:
De offerte van de inschrijver bestaande uit:
*  Offerte voor het voeren van directie en toezicht op werkzaamheden op basis
van de inzet per deskundige
* CV’s van key personeel
= Eventueel overige bijbehorende zaken
;!'Paramaribo, R 5’&"4»’\-" 2026

De Directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken,

Dhr. S. Mohan MPM BSc.
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