DIRECTORAAT BOUW- EN STEDEBOUWKUNDIGE WERKEN

BEKENDMAKING

Door de Directeur van Openbare Werken, Directoraat Bouw- en Stedebouwkundige Werken zal er een
aanbesteding, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van het AWS 1996 gehouden worden voor.

1. “Het vervangen van twee bestaande personenliften van het Dr. Ir. F. ESSED gebouw aan de
Dr. Sophie Redmondstraat 116 — 118 te Paramaribo”

Bestek no.: 032/2026 LB/OW U-bouw: 01

. Methode van aanbesteding:
Openbare aanbesteding

4. Financiering:
Staatsbegroting

5. Bestek:
Het bestek is per heden online beschikbaar, op de website van het Ministerie van Openbare
werken en Ruimtelijke Ordening:

(https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-o enbare-werken-en-ruimteliike

ordening/aanbestedingen/)

6. Aanwijzing ter plaatse:
De aanwijzing ter plaatse zal plaatsvinden op vrijdag 27 maart 2026 om 10.00 u v.m. bij het Dr. Ir. F.
ESSED gebouw gelegen aan de Dr. Sophie Redmondstraat 116-118 te Paramaribo.

7. Inschrijvingsdatum en openingssessie:

De inschrijvingsbiljetten moeten op vrijdag 08 mei 2026 vé6r 10.00u v.m. zijn gedeponeerd in de
hiervoor geplaatste aanbestedingsbus op het hoofdkantoor van voornoemd ministerie, afdeling
Aanbestedingen. De openingssessie zal plaatsvinden op vrijdag 08 mei 2026 om 10.00u v.m. in de
aanbestedingsruimte van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.

Na de afsluiting van de aanbesteding dienen de aanwezige inschrijvers of hun gemachtigden mede te
paraferen op de lijst van de ingediende inschrijvingsstukken (de zgn. checklist), alvorens de
aanbestedingsruimte te verlaten.

8. Aanbesteder:
De aanbesteder is het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.
De Directeur van het Directoraat Bouw- en Stedebouwkundige Werken
Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo - Suriname

E-mail: secretariaat.dirbwd@gamail.com
Tel.: 490666 tst. 1000 / 463451

Paramaribo, maart 2026
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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

EN RUIMTELIJKE ORDENING
Mr. J. LACHMONSTRAAT 167 — PARAMARIBO — SURINAME
Email: sec.dirbwd@publicworks.gov.sr/secretariaat.dirbwd@gmail.com
Tel.: 490666 tst. 1000

Bestek en voorwaarden

voor
Het vervangen van twee bestaande personenliften van het
Dr.Ir.F. ESSED gebouw aan de dokter Sophie Redmondstraat
nr.116-118 te Paramaribo
Bestek nr.: 032/2026 LB/OW U-BOUW: 01

BESTEK NR. : 032/2026 LB/OW U-BOUW: 01

AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

DIRECTIE : RAADGEVEND INGENIEURS EN
ARCHITEKTENBUREAU
GENERAL PROJECT CONSULTANTS

GEBRUIKER : KABINET VAN DE VICE PRESIDENT VAN SURINAME

FINANCIERING : STAATSBEGROTING (MIN BIZA)

AANWIJZING TER PLAATSE : ZIE BEKENDMAKING

DATUM AANBESTEDING : ZIE BEKENDMAKING

Februari 2026




INLEIDING
Instructies aan de inschrijver
Art. 1.1
Opdrachtgever
Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijk Ordening
Direkteur Bouw-en Stedebouwkundige Werken
Mr.J.Lachmonstraat # 167
Paramaribo
Telefoon : 463451 / 490752 tst. 496
Art. 1.2

Adviseur en Directie

Raadgevend Ingenieurs en Architektenbureau GENERAL PROJECT
CONSULTANTS Ir.D.K.Mungra

Sandrastraat 57

Telefoon 492556

Fax 492556 0880 6268

Email  sursprings@yahoo.com

Art. 1.3
inlichtingen

Er zal een verplichte plaatselijke aanwijzing worden gehouden . De inschrjver is verplicht
zich op eigen kosten op de werkplek te oriénteren en deze aanwijzing bij te wonen. Indien er
daarna nog vragen zijn betreffende de leveringen, kunnen deze tot 3 dagen voor de datum
van aanbesteding schriftelijk worden voorgelegd aan het Raadgevend Ingenieurs en
Architektenbureau GPC. Dit kan gebeuren via het emailadres sursprings@yahoo.com of per
brief.

Art. 1.4
Aanbesteding

Het betreft hier een Openbare Aanbesteding

Art.1.5
Locatie

De lokatie waar de bedoelde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd is het
Dr.Ir.F.ESSED gebouw aan de dokter Sophie Redmondtstraat 116-118 te Paramaribo.

Art. 1.6
Wijze van inschrijving

Zie bekendmaking




De inschrijving dienen te geschieden in gesloten, verzegelde enveloppen en op de datum van

aanbesteding, voor het aangegeven tijdstip, te worden gedeponeerd in de
gesloten aanbestedingsbus bij de afdeling Aanbestedingen van het Ministerie van Openbare
Werken. Zie ook art.321 van dit bestek.

Opschrift:

Aan: De Direkteur van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening
Mr.J.Lachmonstraat 167, Paramaribo
Betreft: Het vervangen van twee bestaande personenliften van het Dr.Ir.F ESSED gebouw

aan de dokter Sophie Redmondstraat nr.116-118 te Paramaribo
Bestek nr.. GPC-O/.4/2026

Datum en tijd indiening: .................. o [ [ 2026 om 11.00 uur v.m.

De datum van de verplichte plaatselijke aanwijzing en inlichtingendag

IS @0 e 2026 om 11 uur v.m.

Verzamelplaats : Bij de Ingang van het Dr.Ir.F.ESSED gebouw aan de dokter Sophie
Redmondstraat 116-118.

Opmerking:
Inschrijvingen die niet volledig zijn zullen NIET worden geaccepteerd en naar de
desbetreffende inschrijver worden teruggegeven of geretourneerd.
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De levering bestaat in hoofdzaak vit

1. Het leveren en gebruiksklaar installeren van 2 personenliften inclusief alle daarbij
behorende bouwkundige-, werktuigbouwkundige- en elektrotechnische
werkzaamheden en voorzieningen.

Het verrichten van bijbehorende en bijkomende werken

3. Het opleveren van bovengenoemde werken

Tot de werkzaamheden behoren tevens :

- het leveren en verwerken van 2 complete elektrische personenliften inclusief alle
toebehoren zoals motoren, elektrische bediening, liftkooien, deuren, liftschacht
constructie etc.

- sloopwerken [ demonteren van de bestaande liften

- Het aanbrengen van vluchtvoorzieningen zoals ontsnappingsluik, enz. t.b.v.
noodgevallen

- Hetinstalleren van een noodoproepsysteem

- Alle bouwkundige voorzieningen waaronder hak- en breekwerk wvan oude
schachtdeurkozijnen,aanstorten en afwerken rond de deurkozijnen na installatie,

- Aanbrengen van sparingen in de machinekamervloer

- Het afschilderen van de installatie en het aanbrengen van opschriften op de deuren,
waar nodig.

- Hijsvoorzieningen in de schachtplafond

- Ventilatievoorzieningen t.b.v. de besturing/schacht conform de richtlijnen van de
fabrikant

- Afvoeren van gesloopte, niet meer bruikbare liftonderdelen, schoonmaak en
oplevering

Bijbehorende werken en bijkomende werken

Onder bijbehorende werken worden verstaan alle werken die voortvloeien uit logisch gevolg
van de werkzaamheden en werken die noodzakelijk zijn voor een goede afwerking.

Bijkomende werken zijn werken die niet zijn overeengekomen en tot het project behoren.

Locatie

Levering en montage zullen plaatsvinden aanfin het Dr. Ir. F. Essed gebouw, ook bekend als
het Regeringsgebouw, aan de Dr. 5. Redmondstraat no. 116-118.

Gegevens betreffende de in te richten ruimten

De ruimten worden overgedragen in de staat waarin die verkeren bij opname (plaatselijke
aanwijzing).

Leveringstermijn

Voor het fourneren en het gebruiksklaar installeren van de liften zal worden vitgegaan van
de door de leverancier in te dienen en door de direktie goed te keuren tijd-werkschema .

Directie leveringen

Er zullen op dit project geen directie leveringen zijn.
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Opslag

De leverancier mag voor opslag en montageé gebruik maken van een door de directie aante
wijzen locatie in nabijheid van het gebouw.

indien daartoe de behoefte bestaat kan aan de leverancier een locatie worden aangewezen
op het buitenterrein voor het plaatsen van een 40 ft container ten behoeve van de opslag van
goederen.

Bewaking

Voor de opslagvan materialenen gereedschappen kan aan de leverancier een locatie worden
aangewezen op of nabij het terrein van het regeringsgebouw voor het plaatsen van een een
opslag-container. De leverancier dient voor een deugdelijke afsluiting te zorgen tegen
diefstal en/of inbraak.

Indien de leverancier dit nodig acht mag hij een eigen bewaking plaatsen voor de door hem
voor assemblage geleverde goederen.

De eventueel door de leverancier in te zetten bewaking zal zich moeten onderwerpen aan de
regels welke gesteld worden door de security van het Dr. F. Essed gebouw.

Levering en verwerking

Voor zover niet nadrukkelijk anders vermeld is, geldt dat het leveren en verwerken van alle
materialen alsmede transport en overige kosten vOOT rekening zijn van de
installateur/leverancier.

Prijsvorming

Eventuele onderhandelingen omtrent de hoogte van het inschrijvingsbedrag voor de in het
bestek omschreven werkzaamheden en leveringen zullen plaatsvinden op basis van een
gespecificeerde open begroting.

De aannemer draagt het volledige risico van de juistheid van de door hem vitgetrokken
hoeveelheden, <G omvang  van de uit te Vvoeren werkzaamheden.
Nadat overeenstemming is bereikt over het bedrag waarvoor de inschrijver de in het bestek
en tekeningen omschreven werkzaamheden wil uitvoeren, heeft dit bedrag het karakter van
een aannemingssom en zal bij de verdere vitvoering van het werk het bestek, de tekeningen
alsmede het inschrijvingsbiljet en de daarbij behorende technische documentaties van
toepassing zijn.

Uitkeringsvaluta

Het inschrijvingsbedrag en alle andere bedragen en/of prijzen moeten worden uitgedruktin
SRD. Er zal geen vrijstelling verleend worden voor de bij de vitvoering van dit project
benodigde importmaterialen.
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Algemeen

Het Regeringsgebouw wordt volledig gerenoveerd en heringericht .
In dat kader zullen de 2 bestaande personenliften moeten worden vervangen door 2 nieuw te
leveren en bedrijfsklaar te installeren liften.

Teneinde de leverancierfaannemer de vrijheid te geven de door haar aan te bieden product te
offreren zal hier worden volstaan met het aangeven aan welke eisen de Liften en
bijbehorende benodigde voorzieningen minimaal moeten voldoen.

De aan te bieden liften moeten voldoen aan de volgende eisen:

Systeemopbouw personenliften:

e 2 personenliften met een hefvermogen van 630 kg of 8 personen in luxe uitvoering,
voorzien van één kooitoegang.

e Aandrijving door een tractiemachine. Machine voorzien van een gearless overbrenging.

e Frequentiegeregelde aandrijving voor het traploos versnellen en vertragen van de lift en
energiebesparing.

e Elke lift met een cabine afmeting van ca. 1100 x 1400 x 2100 mm (BxDxH).

e Hefhoogte ca 23.795 mm.

e Snelheid (m/s): 1,0 - 1,5.

e Stopplaatsen Zes (7).

e Kooiplafond panelen-, stroken of vlak plafond, inclusief afzuig/ventilatiesysteem.

e Aanbrengen van een spiegelachterwand in de cabine tot halve hoogte.

e  Afzuig fan in de cabine.

e Noodverlichting in de cabine.

Een noodluik in de cabine.

Spreek en luisterverbinding (noodoproep systeem).

Besturing: Duplex- 2 knopsverzamelbesturing in beide richtingen.

Toegang tot de lift aan één zijde.

Cabinevloer: roestvast stalen tranenplaat bekleed met heavy traffic vioerbedekking.

e Deuren: volautomatische cabine- en schachtdeuren van staal, in diverse telescopische en
centraal openende uitvoeringen, dagmaten: 900 mm, hoog 2000 mm. Deuren moeten
voorzien zijn van een knelinrichting.

e Bedieningspanelen: RVS-paneel in cabine, met etageaanduiding en brailleaanduiding
display, etage drukknoppen, alarmdrukknop, deur-open drukknop; etage(s) voorzien van
drukknop om lift op te roepen.

e  Besturing: processor gestuurd.

e Locatie machine: Boven de schacht.

In de aanbieding dient te zijn inbegrepen:

- Specifieke bouwkundige en elektra voorzieningen

- goede afsluiting van de machinekamer;

- verzorgen van ventilatie t.b.v. de besturing/schacht van voldoende capaciteit om
een temperatuur te handhaven beneden de 40 graden Celsius.

- Het afschilderen van de installatie en het aanbrengen van opschriften op de deuren
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De lift dient voorzien te worden van een spreek luisterverbinding en deze spreek
luisterverbinding met apparatuur dient te voldoen aan de NEN-EN 81-28 en overeenkomstig
de geldende Telesur voorschriften te werken. De luisterverbinding dient te worden
aangesloten op een door de opdrachtgever te verzorgen Telesurlijn. Indien er strijdigheid
ontstaat tussen de normen van NEN-EN 81 -28 en Telesur voorschriften, zal dit voorgelegd
dienen te worden aan de opdrachtgever.

De lift dient voorzien te worden van analyse apparatuur. Deze apparatuur dient de volgende
gegevens te verzamelen en te verzenden aan de onderhoudsdienst: Storing + aard
(deurstoring, spanningsuitval, opsluiting, bediening grendellijn etc.) Aantal gereden ritten /
aantal starts. Aantal deurbewegingen. Status: rijden, stilstaan, deuren open, deuren dicht.

Bij de besturing van de lift zullen de volgende externe systemen moeten worden opgenomen:

- Brandweerschakeling

- Analyse apparatuur (beheer op afstand)

- Brandmelding

- Vollastschakeling: Hierdoor wordt bij een kooibelasting van meer dan go procent ten
opzichte van de max. toelaatbare belasting niet ingegrepen op de kooibeweging door de
oproepen bij de schachttoegangen. De oproepen worden beantwoord nadat de meer dan
go procent belasting is opgeheven.

- Overlastschakeling: Hierdoor blijft bij een kooibelasting van meer dan 110 procent ten
opzichte van de max. toelaatbare belasting de kooi op de stopplaats staan. Kooideuren
blijven geopend dan wel ontgrendeld. Na het wegnemen van de overlast wordt
automatisch overgeschakeld op normaal bedrijf.

De cos-phi van de totale installatie dient minimaal gelijk te zijn aan o,8. De besturings kast
dient te worden gevoed vanuit één voeding 220V, 3fase + nul, zodat ook de stuurspanningen
deel uitmaken van deze hoofdvoeding en er geen vreemde spanningen worden gebruikt.

Sloopwerken

Voorgenomen sloopwerken dienen vitdrukkelijk vooraf aan de Direktie ter goedkeuring
te worden voorgelegd

Technische eisen

De liftinstallatie dient te worden opgebouwd vit stalen onderdelen die voldoende tegen
corrosie zijn beschermd. Deze bescherming dient zodanig te zijn dat er 10 jaar na oplevering
geen sprake is van zichtbare corrosie en de functievervulling van de installatie gedurende 20
jaren na oplevering gewaarborgd is. Daar waar dit constructief verantwoord is, is het
toegestaan na overleg met de directie andere materialen zoals kunststoffen en of hout te
gebruiken.

Alle roestvaststalen onderdelen dienen minimaal te voldoen aan kwaliteit AISI 304 / 316.

- Kooiwanden, alle zichtdelen dienen spiegelend, hoogglans gepolijst te worden
uitgevoerd, tenzij anders omschreven.

- Daar waar twee of meer verschillende metalen met elkaar in aanraking komen dienen
maatregelen te worden genomen om electrolytische corrosie te voorkomen.

Merken van producten

De te leveren liften dienen te voldoen aan de eisen opgenomen in categorie [A ].
Bij de uitvoering zullen vitsluitend Universele materialen mogen worden toegepast. (zie
hiervoor bijlage I)
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Ontwerpeisen

De totale installatie dient zowel mechanisch als elektrotechnisch zo effectief mogelijk te
kunnen worden onderhouden met een zo groot mogelijke beschikbaarheid vitgedrukt in een
beschikbaarheid- percentage.

Het beschikbaarheid percentage bedraagt [99,5] % en is als volgt gedefinieerd:

(totale tijd in uren van één jaar(A) — aantal uren stilstand(C))/ totale tijd in uren van één jaar
(A) x100%

Onjuist gebruik, oorzaken van buitenaf en overmacht worden niet aangemerkt als technisch
falen.

Het uitvoeren van onderhoud kan worden opgeteld bij het technisch falen (= aantal uren
stilstand). Hiertoe is de volgende berekeningsmethodiek:

(A-Q)/ A*100%

A= aantal dagen per jaar x 24 uur.

C= Stilstand per jaar t.g.v. het technisch falen + preventief onderhoud in uren.

Het beschikbaarheid percentage wordt jaarlijks door de onderhoudende partij berekend en
overlegt.

Besturing

De besturingskast dient te worden ondergebracht in een separate, afgesloten ruimte in of in
de nabijheid van de liftschacht te worden geplaatst volgens beschermingsklasse IP54.

De technische ruimte dient zich op een logische locatie zo dicht mogelijk bij de lift te
bevinden. De ruimte waarin de besturingskast wordt geplaatst dient stof- en waterdicht te
zijn.

De besturingskast dient te worden voorzien van juist gedimensioneerde ventilatie t.b.v.
warmteafvoer.

In de technische ruimte dient een verlichtingsinstallatie te worden aangebracht met een
minimale lichtopbrengst van 250 Lux. Er dienen minimaal 2 dubbele wandcontactdozen,
voorzien van veiligheidsaarde, in de ruimte te worden aangebracht. De technische ruimte
dient te worden voorzien van een decentrale noodverlichtingsinstallatie. De lichtsterkte van

deze installatie dient 20 Lux op vloerniveau te bedragen en een autonomie tijd van 2 uur te
hebben.

Op de deuren van de besturingskast gesitueerd in de schacht, mogen zich geen schakel- of
besturingselementen bevinden. De besturingskast dient te worden voorzien van
kastverlichting, geschakeld middels een deurcontact.

Alle componenten dienen op zogenaamde DIN- rails te worden gemonteerd.

Alle componenten, printen, instructieboeken en software die nodig is om de besturing te
programmeren, in te stellen, modificeren, vit te lezen en dergelijke, behoren tot te levering
en dienen in 2-voud bij de eerste oplevering te worden overhandigd aan de
opdrachtgever/directie en bij de installatiervimte in de besturingskast. Dit ongeacht wie de
installatie zal onderhouden.

De besturing mag niet door middel van een password worden beveiligd. Indien in de besturing
een password ingegeven moet worden, dient dit password in de documentatie die bij de lift
blijft genoteerd te worden.

De besturingskast dient te worden voorzien van een accu en laadinrichting voor voeding van
de alarmhoorn spreekluister verbinding en eventuele noodverlichting.
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De positiebepaling van de liftkooi dient te geschieden door middel van een Absolute Waarde
bepaling met hoge precisie van ten minste 1024 pulsen per omwenteling. Instelling door
middel van leerrit. Magneten in de schacht zijn niet toegestaan, met uitzondering voor de
deurzone en stoppuls op en neer, als ook voor het gelijkstellen. Deze magneten dienen een
vaste constructie te hebben. Zoals beugelbevestiging of lijmen, echter nimmer direct op de
leiders.

Elektrische leidingaanleg

De elektrische leidingen dienen direct in de besturingskast ingevoerd te worden zonder
laspunten in de schacht, aangelegd in afgesloten dichte kabelgoot. De invoer in de kabelgoot
dient van onderaf plaats te vinden, bij glazen schachten dient de kabelgoot zoveel mogelijk
uit het zicht geplaatst te worden. Alle aansluitingen in de schacht dienen met
wartelaansluitingen uitgevoerd te worden. De kast van de inspectiebesturing vitvoeren met
beschermingsklasse IP54.

Elektrische hoofdschakelaar: toepassen van een in vitstand vergrendelbare 4-polige
hoofdschakelaar met thermische maximaalschakeling. Indien de hoofdschakelaar niet in de
aparte machinekamer wordt geplaatst dient deze eveneens te voldoen aan
beschermingsklasse IP54.

207 Aandrijving

De liften dienen elk te worden voorzien van een elektrisch aangedreven worm/wormwiel
overbrenging/ gearless aandrijving. De asbelasting van de machine dient 20% te worden over
gedimensioneerd. De motor (en) machine dient (en) zodanig te worden uitgelijnd dat de
slijtage tot een minimum wordt beperkt.

Snelheidsregeling

De motorregeling van tractieliften dient frequentiegeregeld met terugkoppeling (closed-
loop) vitgevoerd te worden. De bekabeling alsmede de wartels dienen conform de EMC
richtlijn geaard en afgeschermd te worden. De snelheidregeling alsmede de remweerstanden
dienen om warmtetechnische redenen gesepareerd behuisd te worden, en zodanig
gepositioneerd dat de warmte welke geproduceerd word de besturingsapparatuur niet
beinvloed. De communicatie van de snelheidsregeling met de besturing dient te geschieden
door middel van een universeel Can-bus systeem de rest van de signalen dienen door middel
van een afgeschermde kabel te geschieden die is geaard volgens de EMC richtlijn.

208 Deuren

Schachtdeuren

De afwerking van de schachtdeur dient als volgt te geschieden:

- Deurbladen van kooi- en schachtdeuren dienen vitgevoerd te worden in RVS AlSI 304 /
316 in geslepen vitvoering, korrel 240.

- De stijfheid van de deuren dient overeen te komen met DIN 12500.

- De mechanische belasting van de deuren dient aantoonbaar te voldoen aan de eis dat
een vrij bewegend voorwerp met een massa van 450 KG met een snelheid van 5 km/uur
tegen de deur kan worden bewogen, waarbij de deur daarna zonder aan te lopen normaal
geopend en gesloten kan worden.

Kooideur{en)

De uitvoering van de kooideur (en) is gelijk aan de schachtdeuren met als aanvulling dat de

ondergeleiding moet worden voorzien van vuilafvoersleuven.

- Onder de geleidingsrail moet een gootje worden aangebracht om vocht zo veel mogelijk
in de hoek van de schacht te laten afwateren, waar zich geen technische apparatuur
bevindt.
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- De kooideur uitrusten met een optische detectie door middel van 2D sensorlijst met
tenminste g6 kanalen welke de volledige toegang detecteert op de aanwezigheid van
personen of goederen.

- Deze 2D sensorlijst dient statisch gemonteerd te worden op de uiteinden van de
geleiding, ter voorkoming van vandalisme.

- De deurbesturing zodanig uitvoeren dat de opentijd instelbaar is van 3 tot 10 seconden
en de sluittijd instelbaar is van 3 tot 5 seconden. De maximum kracht voor tegenhouden
van 30% gesloten deuren is 150N. Indien het sluiten door een obstakel wordt belemmerd
moet (en) de deur (en) automatisch geheel openen en moet de sluittijd worden gereset.

Cabine

Vlcer en dak vervaardigd van roestvaststaal RVS AISI 304, wanden uitgevoerd met
roestvaststalen panelen, vloer met roest vast stalen tranenplaat, aluminium leuning,
cabinventilator, (alarm)telefoon, uitwendig voorzien van trilling- en geluiddempend
materiaal, kooiafsluiting, met geintegreerde noodverlichting, drukknoptableau,
telefoonaansluiting, aluminiumplint en dagstukken van roestvast staal.

Waterhvuishouding

Bij het ontwerp van de lift (materiaalgebruik) dient tevens met [urine] ,condens- en
schoonmaakwater rekening gehouden te worden. Dit 0.a. vanwege voorkomende baldadig
gebruik, enz.

Brandweerschakeling

Algemeen
De liftbesturing dient voorzien te zijn van een mogelijkheid om de lift uit te schakelen middels
een commando uit de centrale meldkamer (de wacht).

Systeemgedrag
Bij een brandmelding dienen alle andere voorwaarden een lagere prioriteit te hebben en dient
de lift volgens hetgeen beschreven is in de NEN-EN 81-72 te handelen.

Uitvoering

Elektrische apparatuur in de schacht moeten in de kooi aangebracht worden binnen 1,0 M
vanaf elke wand van de schachtdeuren, en moet zijn beschermd tegen druip- en spatwater of
zijn voorzien van omhulsels met een beschermingsgraad van tenminste IPX3 volgens EN
60529:1991.

Alle elektrische apparatuur die is geplaatst op een afstand minder dan 1,0 M boven de put
vloer, moet zijn beschermd volgens IP67. In afwijking op de eisen van 5.7.3.4 en 5.9 Uit EN 81-
1:1998 en

EN 81-2:1998, moeten ook de wandcontactdoos en laagste lamp van de schachtverlichting
op ten minste 0,5 M boven het hoogst toelaatbare waterniveau van de put zijn geplaatst.

Beleidscategorie A

In de voeding dient een UPS (uninterruptable Power Supply ) te worden geplaatst die in geval
van spanningsuitval voldoende energie heeft om de liftkooi naar de meest nabij gelegen
verdieping te rijden en de deuren te openen. Een evacuatieschakeling die deze functionaliteit
verzorgt, dient te worden opgenomen in de besturingskast.

Bouwkundige aansluiting

Bouwkundige aansluitingen die de lift verbinden met de wanden, zoals beugels, profielen en
platen dienen te worden uvitgevoerd in RVS van het type AISI (bijv. AlSI 304 en AISI 316)
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Aansluitingen van zincor in primer [ RVS AISI 304 [ 316 met wanden dienen waterdicht te
worden afgewerkt met een te voren goed te keuren elastisch voegmateriaal, met een
waterdichtheids garantie van minimaal 10 jaar.

HOOFDSTUK Il VOORSCHRIFTEN

300 Algemeen

Voorzover in dit bestek niet anders wordt bepaald zijn op de aanbesteding en de vitvoering van het
werk van toepassing als ware zij letterlijk in het bestek zijn opgenomen:

301

302

De Aanbestedingsreglementen voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996)
De Uitvoeringsvoorwaarden voor werken in Suriname 1996 (UWS 1996)

Europese liftnormen: Voor levering en vervanging van liften gelden de NEN-EN 81-reeks

normen.

e NEN-EN 81-20:2014: Herziene en bijgewerkte veiligheidseisen voor de constructie

en installatie van liften (vervangt NEN-EN 81-1/2).

e NEN-EN 81-50:2014: Test- en beproevings-eisen voor diverse liftonderdelen.

e NEN-EN 81-70: Toegankelijkheid van liften: cabineafmetingen, deurbreedtes,
bedieningselementen en interieuraccessoires die de toegang voor personen met
beperkte mobiliteit faciliteren.

e Ingangsdatum vervanging: EN 81-20 en EN 81-50 zijn van toepassing op alle liften
die na 31 augustus/1 september 2017 in gebruik worden genomen.

NEN-EN 81-21: Liften in bestaande gebouwen (afwijkende
schachtmaten/put/tophoogtes).

=  NEN-EN 81-80: Verbeteringen voor bestaande liften (modernisering).

e NEN-EN 81-72/73: Brandweer- en brandreactie-eisen.

¢ NEN-EN 81-71: Vandalismebestendigheid.

e NEN-EN 81-77: Aardbevingsbestendigheid.

De Surinaamse bouwvoorschriften: Deze voorschriften kunnen eisen stellen aan de
grootte van de liftcabine, de maximale belasting, de snelheid van de lift, de
brandveiligheid en andere aspecten.

Keuring

De keuring van materialen zal plaatsvinden op de locatie van de leverancier. De aannemer
dient hiertoe tenminste een week van te voren aan de Directie een verzoek ter keuring in te
dienen. De Directie is bevoegd haar door deskundigen te laten adviseren.

Materialen waarbij goedkeuring van de Directie is vereist, dienen eveneens voor de aankoop
ter beoordeling aan de Directie te worden aangeboden.

Uitvoerings voorwaarden

De regels van de Arbeidswetgeving van Suriname dienen te worden nageleefd.
Werkzaamheden dienen conform de NEN 3140 te worden uitgevoerd. Indien bij de
werkvoorbereidingsfase uit een risico inventarisatie blijkt dat er een onveilige situatie is, dan
is de leverancier/faannemer verplicht dit schriftelijk aan de directie/opdrachtgever te melden.
Op verzoek dient een VGM plan te worden ingediend.
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Veiligheids voorziening tijdens de installatie
Schachttoegangen dienen tijdens het werk indien daar geen deur is geplaatst te worden

afgeschot doormiddel van een afsluitbare constructie. Deze constructie moet de gehele
schachtopening afdekken, met de nodige voorzieningen om stofvorming tot het minimum te
beperken. Indien van toepassing moet de vloer achter de schotten worden afgedekt om
beschadiging te voorkomen. De toegang moet deugdelijk worden afgesloten door middel van
een slot aan de buitenzijde en ten minste twee grendels aan de binnenzijde. Indien vanuit de
lokale verordeningen aanvullende eisen worden gesteld ten aanzien van de brandwerendheid
van de toegepaste materialen, dient dit voor rekening van de opdrachtnemer als zodanig te
worden vitgevoerd.

Tijdens het werk moet duidelijk op de liftdeuren worden aangegeven dat de lift buiten gebruik
is. De liften mogen niet gebruikt worden als bouwlift.

De leverancier/aannemer dient voldoende verzekerd te zijn voor de risico’s die hij tijdens en
ten gevolge van het werk op basis van het geldend Surinaams recht loopt. De
leverancierfaannemer moet op verzoek onmiddellijk een kopie van betreffende polissen aan
de directie/opdrachtgever ter beschikking stellen.

Bij de inschrijving dient een meer jaren onderhoudsbegroting te worden aangeleverd van alle
kosten welke in de 20 jaren na oplevering van de lift te verwachten zijn. Bij de beoordeling
van de aanbiedingen zal de aanschafwaarde in relatie tot de meer jaren exploitatiekosten
bepalend zijn voor de gunning van de werken.

Toepasselijk Recht

Op dit bestek is van toepassing het Surinaams Recht.

Alle geschillen voortspruitende uit de interpretatie enfof toepassing van dit bestek of enige
bepaling hiervan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van het Gerecht in eerste
aanleg in Suriname.

Verder zijn op dit werk van toepassing:

a. De Voorschriften Beton VB 1990, vastgesteld door het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
met bijbehorende toelichting en aanhangsels. Alle bepalingen hierin die afwijken van de
klimatologische en overige omstandigheden in Suriname, komen te vervallen of worden
gewijzigd;

b. De normen voor de bouw, NEN BUNDEL, meest recente uitgave, met alle aanvullingen en
wijzigingen, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut;

c. Alle veiligheidsvoorschriften zoals vastgelegd in de Veiligheidslandsverordeningen en

gepubliceerd in de diverse publicatiebladen;

De voorschriften van de NV Energie Bedrijven Suriname (E.B.S.);

De voorschriften van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (S.W.M.);

Het Surinaams Bouwbesluit nr. 1;

De dienst Arbeid Inspectie van het ministerie van Arbeid;

De aanbevelingen van het Korps Brandweer Suriname;

Voorschriften van de fabrikant.

Tow o o

Bij strijdigheid tussen de voorschriften genoemd onder ¢ t/m i geldt de volgorde zoals deze
genoemd zijn als volgorde van voorrang.

Uitvoering van werktuigkundige- en elektrische installaties

Technische voorschriften:

De installateur moet aan de volgende bepalingen voldoen als ware deze letterlijk in het bestek
opgenomen:

- de voorschriften en bepalingen van het waterlevering bedrijf (5.W.M.)
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- de bepalingen en richtlijnen samengesteld door de Hoofd commissie voor normalisatie
in Nederland (N.E.N. 3211, N.E.N. 1006 4° druk)

- Deinstallateur moet alle opdrachten en aanwijzingen opvolgen van de directie die met
het toezicht op de installatie belast is.

- Alle te leveren en te installeren armaturen, schakelmateriaal, behoeven eerst
goedkeuring van de directie

Installatie bedrijven belast met de uitvoering:
De respectieve installateur cq. installatie bedrijven moeten een bij de Energie Bedrijven
Suriname geregistreerde installateur zijn en behoeven de goedkeuring van de directie.
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HOOFDSTUK IV ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
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Aanvulling en/of afwijkingen op de AWS 1996

Aanduiding en afkortingen [ par 1]

Te lezen voor:

De Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt in dit bestek verstaan het Ministerie van
Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, vertegenwoordigd door de
Direkteur Bouwkundige Werken.

De Directie: Het Raadgevend Ingenieurs en Architektenbureau GENERAL POJECT
CONSULTANTS en de door haar aan te stellen personen

Directieleveringen
Er zullen voor de uitvoering van dit project geen directieleveringen zijn.

Verrekening van stelposten
Aanvullen met:
Voor eventuele onvoorziene enfof bijkomende werken dient de aannemer een stelpost op te

nemen van in totaal: SRD 100.000.

Verrekening van bijkomend werk
Indien zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever, een nalevering of extra

levering wordt gedaan, zal deze door de opdrachtgever niet worden gehonoreerd.

Aanvang van het werk/de levering
De werkzaamheden dienen aan te vangen conform een door de leverancier in te dienen en
door de direktie goed te keuren gedetailleerde tijd-werkschema .

Desgewenst mag de aannemer ook eerder een aanvang nemen met de levering / de
werkzaamheden. Dit na afstemming met de Direktie.

Opleveringstermijn
Het gebruiksklaar opleveren van beide liften dient plaats te vinden conform de termijnen die
in het door de Direktie goedgekeurde tijd-werkschema van de leverancier zijn opgegeven.

Onderhoudstermijn

Voor dit werk is de onderhoudstermijn bepaald op zes maanden na de eerste oplevering. De
inhouding op de levering tot deze oplevering bedraagt 5% van het leverings bedrag.

De tweede oplevering dient schriftelijk door de leverancier te worden aangevraagd en wel ten
minste 1 week voor de geplande datum daarvoor.

Kortingen [par 23]

Aanwvulling met:

Voor elke kalenderdag waarmee de opleveringstermijn zoals door de leverancier in zijn
werkplan is opgegeven wordt overschreden geldt dat een korting zal worden toegepast van

0,1% per dag tot een maximum van 20% van het contractueel overeengekomen
leveringsbedrag van het werk dat te laat is opgeleverd.

Schriftelijke ingebrekestelling: De opdrachtgever moet de aannemer schriftelijk in gebreke
stellen voordat de boete ingaat.

Overmacht: De aannemer kan zich beroepen op overmacht als de vertraging buiten zijn
schuld is ontstaan. Alle vertragingen bij de uitvoering, waaronder onwerkbare werkdagen,
enz dienen in een door de aannemer bij te houden logbook worden bijgehouden die
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bij elke bouw/werk bespreking aan de direktie en de vertegenwoordiger van de opdrachtgever
ter geparafering wordt voorgelegd

Boete bij late oplevering

Fatale termijn: De overeengekomen opleverdatum geldt als fatale termijn. Bij overschrijding
is de aannemer van rechtswege in verzuim; de boete is direct verschuldigd.

Geen fatale termijn: Indien geen fatale termijn is overeengekomen, dient de opdrachtgever
de aannemer schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen. Pas na het
verstrijken van deze termijn is de boete verschuldigd.

Aanvullende schadevergoeding: De boete laat het recht op aanvullende schadevergoeding
onverlet.

Specifieke aandachtspunten voor liften:

Leveringstermijnen van onderdelen: Vertraging in de levering van liftonderdelen kan een
reden zijn voor overmacht.

Complexiteit van de installatie: De installatie van een lift kan complex zijn, waardoor
onvoorziene vertragingen kunnen optreden.

Gebruikshinder: De opdrachtgever kan een hogere boete eisen als de vertraging veel hinder
voor de gebruikers oplevert.

Betalingen
Nader overeen te komen. Als basis hiervoor zal worden utgegaan van de door de leverancier

In zijn inschrijving aangegeven, gewenste betalingtermijnen.
De Betalingsstructuur kan daarbij als volgt zijn :
° Voorschot [ aanbetaling
Een percentage van de aanbieding welke na ondertekening van het contract en
goedkeuring van de werkplanning door de opdrachtgever dient te worden betaald.
. Doel: zekerheid voor de leverancier en reservering van materialen.
e Tussentijdse betalingen (termijnen)
Deze dienen te worden gekoppeld aan mijlpalen zoals:
- levering van de liftonderdelen op de bouwplaats
- voltooiing van de schachtconstructie
- installatie van de liftinstallatie
- succesvolle test en oplevering
. Eindbetaling
. Onderhoudstermijn (bijvoorbeeld 5%) pas na oplevering en goedkeuring door
De Direktie fopdrachtgever.

Voorwaarden bij betalingen

° Facturering gekoppeld aan opleveringsstadia: elke termijn wordt pas gefactureerd
na schriftelijke bevestiging dat de fase is afgerond.

o Bankgarantie of waarborgsom: opdrachtgever kan zekerheid vragen dat leverancier
verplichtingen nakomt. Dit geldt in het geval van de toekenning van een voorschot.

° Retentie: een klein percentage (bijv. 5%) kan worden ingehouden tot einde

garantieperiode, zodat gebreken hersteld worden.

Verzekeringen

Onverminderd bet bepaalde in de U.W.S. 1996 dient de aannemer tenminste de volgende
verzekeringen voor de duur van het werk tot en met de datum van eerste oplevering, op zijn
kosten bij een door de directie goed te keuren verzekeringmaatschappij te sluiten en in stand
te houden.
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Deze verzekeringen beperken in geen enkel opzicht de aansprakelijkheid en

verantwoordelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de wet of het contract.

a. Een zogenaamde Construction All Risks verzekering, ten name van de aannemer. De
verzekerde som dient 100% van de aanneemsom te bedragen.

Gedurende de onderhoudstermijn dient de naschade verzekerd te zijn. In de polis dient
een clausule te worden opgenomen dat primaire dekking is gegarandeerd. Het eigenrisico
per gebeurtenis komt geheel voor rekening van de aannemer.

b. Een W.A. verzekering, ten name van de aannemer, met een verzekerde som van
USD 37.500,00 als maximum, per ongeval bij materiéle schade en USD 75.000,00 als
maximum per ongeval, bij lichamelijk letsel of dood, terwijl het maximum uit te keren
bedrag per persoon, per ongeval USD 20.000,00 bedraagt; onder deze verzekering dient
ook directie en toezichthoudend personeel verzekerd te zijn. Schade aan direct bij het
werk betrokken eigendommen van de opdrachtgever dient meeverzekerd te zijn.

De polisvoorwaarden moeten akkoord bevonden worden door de directie en bewijs van deze
verzekeringen moet overlegd worden binnen 14 dagen na datum van de opdrachtbrief.

Indien de aannemer in gebreke blijft de vereiste verzekeringen af te sluiten of te doen
continueren, heeft de directie de vrijheid zelf de verzekeringen ten laste van de aannemer af
te sluiten.

Voor zover noodzakelijk wordt overeengekomen dat zowel ieder eigen risico als ieder niet
gedekt onheil voor rekening van de aannemer blijven.

In geval van schade moet het gehele verschuldigde bedrag der vergoeding door assuradeuren
voor verdere regeling in handen van de opdrachtgever worden gesteld.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie tegen alle aanspraken van derden
sowel in als buiten rechten voor wat betreft gebruik enfof toepassing van zaken en
eigendommen, octrooien, licenties, auteursrechten en gebruikte procedés.

Stelposten en eenheidsprijzen

Op dit werk dient een algemene stelpost te worden opgenomen voor onvoorziene en
bijkomende werken/leveringen: van SRD 100.000.

De leverancier | aannemer dient bij zijn inschrijving een staat van eenheidsprijzen of
verrekenings- prijzen in. Deze eenheidsprijzen gelden vitsluitend ter verrekening van meer-,
minder- en stelpostwerken.

De bij de inschrijving ingediende eenheids- of verrekenprijzen zullen pas dan worden
geaccepteerd, nadat uit de ingediende aannemersbegroting aangetoond is dat deze prijzen
aanvaardbaar zijn; zonodig zullen op verzoek van de directie véor de gunning correcties
worden aangebracht in de eenheids- of verrekenprijzen.

Eenheids- of verrekenprijzen voor meer- minder-, en stelppostwerken mogen alleen

omvatten:

a. De voor de uitvoering benodigde netto kosten voor lonen en materialen inclusief de kosten
van transport, sociale lasten, verletten en de overige kosten voor zover deze rechtstreeks
op de uitvoering betrekking hebben.

b. Een aannemersvergoeding van 10% t.b.v. leveringen bij de onder 401.a. bedoelde netto
kosten
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Bepalingen in verband met wijzigingen van lonen en sociale lasten

Er vindt geen verrekening plaats op wijzigingen van lonen enfof sociale lasten.
Bepaling in verband met wijziging van prijzen

Verrekeningen vanwege wijzigingen van prijzen van materialen, grondstoffen, huren,
vrachten etc. die het gevolg zijn van een officiele devaluatie van de Surinaamse munteenheid
(SRD) danwel wijzigingen in de valutakoersen ( US dollar en Euro) kunnen, indien dat het
geval mocht zijn schriftelijk worden aangevraagd en dienen deugdelijk onderbouwd te zijn
middels overlegging van alle nodige documenten (inkoop- of betalingsfacturen, e.d.) . In het
geval van verhogingen tengevolge van koerwijzigingen zullen de koersen van de Centrale
Bank van Suriname als uitgangspunt gelden voor de beoordeling.

Wijzigingen van belastingen, heffingen etc. komen ten laste van de opdrachtgever.

Fabrieksmerken

De aanduiding van fabrieksmerken dient als eerste keuze gehandhaafd te worden.

Bij uitzondering zal de directie op aangeven van de aannemer beslissen over de door hem
aangegeven alternatieven, waarvan de gelijkwaardigheid met het in het bestek bepaalde op
kosten van de aannemer dient te worden aangetoond ten genoegen van de directie.

Wijze van vitvoering werkplan en materieel

Binnen een twee (2) weken na kennisgeving van de opdracht dient de aannemer bij de directie
een volledig vitgewerkt werkplan, in 2-voud in.

Het werkplan moet een duidelijke beschrijving geven van:

de wijze en volgorde der werkzaamheden, toegelicht door een tijdschema

het in te zetten personeel met naam en functie (hoger kader)

de opstelling van de opslag der materialen, toegelicht door een schetstekening

plaatsen waar ten behoeve van het werk enige werkzaamheden worden verricht alsmede
de indeling daarvan

inzet van de onderaannemers

materiaalhoeveelheden

de materieelinzet met opgave van capaciteit en tijdsduur van inzet

de tijdstippen wanneer gegevens of beslissingen van de directie, opdrachtgever en derden
bekend moeten zijn

de leveringstijden en data van materialen

o0 oo

Tu e

Indien de directie bezwaren heeft tegen het plan, moet de aannemer in overleg met de
directie binnen een week een nieuw aan de wensen van de directie aangepast plan indienen.

De aannemer dient voor alle door derden te verlenen vergunningen, toestemmingen enfof
ontheffingen zelf zorg te dragen, zonder tussenkomst van de directie. Eventueel hieruit
voortvloeiende kosten zijn geheel voor zijn rekening. De directie kan vorderen, dat de
aannemer deze vergunningen aan haar overleg. Mogelijke vertraging in bet verlenen van
dergelijke vergunningen vormt geen motief voor verlenging der opleveringstermijn en geeft
de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding.

In alle opdrachten, zowel voor de onderaanneming als voor de levering, zal door de aannemer
een tijdschema moeten worden opgenomen, waarin duidelijk tot uitdrukking komt de
afstemming van de werkzaamheden, c.q. leveringen op het goedgekeurde werkplan.

De directie is bevoegd rechtstreeks de voortgang te controleren van de werkzaamheden van
de onderaannemers en leveranciers.
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Bij het opstellen van zijn werk- cq uitvoeringsplan dient de leverancier er vanuit
te gaan dat de vitvoering van het werk in 2 delen dient te geschieden. Dit is
noodzakelijk vanwege het feit dat gedurende de uitvoering een van de bestaande
liften steeds in bedrijf dient te blijven ten behoeve van het personeel, dat zich
naar de hoger gelegen verdiepingen moet begeven .

Pas nadat een van de nieuwe liften is opgeleverd dient te worden gewerkt aan de
vervanging van de andere lift.

De leverancier dient tevens ervoor zorg te dragen dat de deze lift ten alle tijde in
bedrijf blijft c.q. door blijft functioneren.

De leverancier dient in zijn aanbieding hiervoor een post op te

nemen.

Oplevering en overdracht

Na gereedkomen van nieuwbouw van de liften dient overdracht plaats te vinden aan de
directievoerder. Bij oplevering zullen alle bescheidenen zoals: volledig ingevuld en
ondertekende opleverrapport; volledige onderhoudsplan, waarin opgenomen een meerjaren
planning voorzien van revisieprognose en raming; keuringsrapportage en certificaten van een
onafhankelijke instantie revisie documenten; garantie documenten, revisie tekeningen,
manuals, liftboeken, etc in 2-voud aan de directie worden overgedragen.

Inschrijving

Ter aanvulling c.q. wijziging van het in de AWS hieromtrent gestelde dient het volgende:

a. Deinschrijver wordt geacht het Bestek en de Voorwaarden van de aanbesteding vooraf
goed te hebben onderzocht, zich van de juistheid van de bestekopgaven te hebben
overtuigd en voldoende bekend te zijn met hetgeen dat tot een goede uitvoering behoort

b. Deinschrijveris verplicht de inschrijving gedurende 40 dagen na de dag van aanbesteding
gestand te doen, ook wanneer in eerste instantie toewijzing aan een ander heeft
plaatsgehad

¢.  Deinschrijving moet geschieden op een door de inschrijver ondertekend inschrijfbiljet in
tweevoud, volgens het model inschrijvingsbiljet (zie bijlage)

d.  Alle kosten door de inschrijver gemaakt ten behoeve van de inschrijving komen voor zijn
rekening

e. Hetisverboden aan de inschrijving voorwaarden te verbinden

De inschrijving dient te geschieden in Surinaamse Dollars

De inschrijver dient bij de inschrijving een bereidverklaring van een ter goede naam

bekend staande bank te overleggen, waarin verklaard wordt dat de bank bereid is een

bankgarantie af te staan ter grootte van de hoogte van het in te dienen c.q. gewenste
voorschotbedrag op de aanneemsom mocht de inschrijver in aanmerking komen voor
gunning

o

h.  De inschrijver mag meerdere aanbiedingen doen, daarbij zal per aanbieding de in 410.1

en 2 gevraagde documenten moeten worden bijgevoegd.

Bij de inschrijving bij te voegen documenten:

1. een meer jaren onderhoudsbegroting van alle kosten welke in de 20 jaren na oplevering
van de lift te verwachten zijn
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2. Deinschrijver zal ter ondersteuning van de beoordeling van zijn aanbieding alle relevante

tekeningen en overige technische documentaties bij zijn inschrijving aanbieden.

3. In het geval het op verzoek van de directie of de opdrachtgever mocht gaan om werk of
installatie tekeningen mag de aannemer een vergoeding voor de kosten daarvoor
vragen.

Kwalificatie

De inschrijving vindt plaats op basis van een openbare aanbesteding. Dit houdt evenwel niet
in dat genodigden zonder meer gekwalificeerd worden.

De gunning

De opdrachtgever behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, zonder verplichtingen en
zonder daarvoor rekenschap te geven geen gunning te doen.
Gunning zal plaatsvinden op basis van de navolgende criteria:

1.

G W

de economisch meest voordelige aanbieding

het materiaal gebruik — degelijkheid / kleur / stijl  model fonderhoudsvrij

de kwaliteit

de geoffreerde prijs

de meer jaren onderhoudsbegroting van alle kosten welke in de 20 jaren na oplevering
van de lift te verwachten zijn

in afwijking van art. 12.4 lid a van de AWS 1996 hoeft de gunning bij deze levering niet
plaats te vinden aan de laagste inschrijver
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BULAGE 1

MODEL INSCHRUVINGSBIUET
Voor
Het vervangen van twee bestaande personenliften van het Dr.Ir.F ESSED gebouw
aan de dokter Sophie Redmondstraat nr.116-118 te Paramaribo
Bestek nr.: GPC-0/L4/2026

(één origineel en drie afschriften) (a)

1: DPeondergetekendeln) e o e rsenie (b)
g o L R T e ST (c)
ten rechtens vertegenWoordiZENdE .........cccccceeeiieiiininieicce et s veneeneesneeneeenneesnnaenns (d)
Zevestipdiz....ix. s i L T RIS G deis o e il SRt v RS e M A e (e)
ten deze domicilie KIEZENTE T8 .« cciiviiciiticsmiiis ressvertissssivsssons donssaseasssons subasasinsssstsnsisosbansnnssssion ()

verklaart(en) de in annex 1-2 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt(en) zich als
hoofdelijk schuldenaar(en) door ondertekening dezes tot aanneming van het uitvoeren van het werk:

Het vervangen van twee bestaande personenliften van het Dr.Ir.F ESSED gebouw aan de
dokter Sophie Redmondstraat nr.116-118 te Paramaribo
Bestek nr.. GPC-0O/L4/2026

Voor het bedrag van | SRD..........cccourvrurererererrenennnnendnclusief stelpost ad SRD 100.000.

ZEREE: (s S e T S S SRD inclusief stelpost ad. SRD 100.000,--

2. Hij verklaart deze aanbieding gedurende 1 maand na de dag waarop de aanbesteding heeft
plaats gehad gestand te zullen doen .

3 Bij dit inschrijvingsbiljet zijn de volgende documenten deugdelijk ondertekend en in drievoud
(1 origineel en 2 afschriften) gevoegd.
a. hetingevulde inschrijvingsbiljet volgens het hierbij gevoegde model
b. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname voor de
uitoefening van het bedrijf op grond waarvan wordt ingeschreven.
c. Een gespecificeerde meer jaren onderhoudsbegroting van alle kosten welke in de 20 jaren
na oplevering van de lift te verwachten zijn

d. ontwerptekeningen en overige technische documentaties van de aanbieding
e. een globaal tijd werkschema,
f. de specificatie van het totaalbedrag : “ontledingsstaat aanneemsom”
g. de staat van verrekenprijzen van bijkomende werken
h. alle informatie over voorgenomen onderaannemingen
Gedaan te ........cccrerveverens de w2026

D INSCHTIIVEN{S) ..uer e fonres saassn susssaates sasomedabsiasnasnasans




BULAGE 2

TOELICHTING OP HET MODEL INSCHRUVINGSBIUET
a. In te vullen met de schrijffmachine of met duidelijk in inkt geschreven letters.
Onvolledige, onduidelijke, onjuiste invulling van het biljet maakt de inschrijving ongeldig, tenzij
naar het oordeel van de aanbesteder het inschrijvingsbiljet volkomen zekerheid verschaft
omtrent de persoon en de bedoeling van de inschrijver.
b. Naam(namen) en voornaam van degene(n) die het biljet ondertekent (ondertekenen).
c. Woonplaats en adres van de ondertekenaar(s).

d. Alleen in te vullen, indien de ondertekenaar niet een eenmanszaak is.

e. Vestigingsplaats en adres van de onderneming, zoals vermeld in het Register van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken.
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f. Alleen in te vullen, indien de onderneming in het buitenland is gevestigd en in Suriname domicilie

heeft gekozen.

g. Naast de handtekening en firma stempel tevens kwaliteit (Directeur, Commissaris, Vennoot, enz.)

van de ondertekenaar vermelden.

Indien het biljet door twee of meer personen wordt ondertekend, verbinden zij zich als het werk aan

hen wordt gegund, een van hen bij schriftelijk volmacht te machtigen om hen in alle opzichten te
vertegenwoordigen.

Het is niet verplicht om voor alle 2 percelen in te schrijven, c.q. een aanbieding te doen.
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Tekeningen lijst:

TEKENING BEGANE GROND
TEKENING 1E VERDIEPING
TEKENING 2E VERDIEPING
TEKENING 3E VERDIEPING
TEKENING 4F VERDIEPING
TEKENING 5F VERDIEPING
TEKENING 6 VERDIEPING
TEKENING KELDER

MATENPLAN ACHTERZIJDE GEBOUW
ACHTERGEVEL EN DOORSNEDE
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Machineruimte op de 6° verdieping
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