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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING (Gewijzigd)

Door de Directeur van het directoraat Civieltechnische Werken zal er een aanbesteding, overeenkomstig de
hieromtrent geldende regels van het AWS 1996 gehouden worden voor:

1. Het verrichten van een haalbaarheids- en technische studie voor duurzame kustbescherming en
mangroveherstel bij Weg naar Zee, inclusief de voorbereiding van documentatie en analyses benodigd

voor een DRIVE-financieringsaanvraag bij Invest International Public Programmes B.V.

2. Projectno.:
034/ 2026 LB/ OW KRN:04

3. Type aanbesteding:
Openbare aanbesteding

4. Financiering:
De begroting van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.

5. Terms of Reference:

De Terms of Reference is per heden online te vinden op de website van het Ministerie van Openbare

Werken en Ruimtelijke Ordening.

6. Inschrijvingsdatum en openingssessie:

De financiele aanbieding moet op Donderdag 9 juli 2026 vé6r 10.00u v.m. zijn gedeponeerd in de hiervoor
geplaatste aanbesteding bus op het hoofdkantoor van voornoemd Ministerie, afdeling Aanbestedingen.

7. Aanbesteder:
De aanbesteder is het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening,
De directeur van het Directoraat Civieltechnische Werken
Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo — Suriname

8. Informatie
Afdeling Kust, Rivier en Natuurbeheer

Email : waterkeringsuriname @gmail.com
Telefoon: (+597) 493171

Het wnd. Afdelingshoofd, Dhr. J. van Genderen
Mobiel: (+597) 8940618

Paramaribo, 08 juni 2026

De Directeur van het
Directoraat Civieltechnis



MINISTERIE

VAN
OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

Nota van Wijzigingen
Terms of Reference (ToR)

Het verrichten van een haalbaarheids- en technische studie voor duurzame
kustbescherming en mangroveherstel bij Weg naar Zee, inclusief de
voorbereiding van documentatie en analyses benodigd voor een DRIVE-
Jinancieringsaanvraag bij Invest International Public Programmes B.V.

Projectnummer: 034/2026 LB/OW KRN:04

Aanbesteding : De financiele aanbieding moet op Donderdag 9 juli 2026 v66r 10.00u v.m.
zijn gedeponeerd in de hiervoor geplaatste aanbesteding bus op het
hoofdkantoor van voornoemd Ministerie, afdeling Aanbestedingen.
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1. Algemeen

Het kustgebied Weg naar Zee vormt een strategisch en kwetsbaar deel van het Surinaamse
kustsysteem en is van groot belang voor de bescherming van het achterland, de infrastructuur en de
sociaal-economische activiteiten in het gebied. Door jarenlange constante en intensieve golfaanslag,
in combinatie met het verdwijnen van mangrovevegetatie in de vooroever, is sprake van versnelde
erosie, verzilting en een toenemende overstromingsdreiging. Hierdoor voldoet de bestaande
kustverdediging niet langer aan de vereiste veiligheidsniveaus.

In de afgelopen jaren zijn door het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening (OWRO)
reeds tijdelijke en noodmaatregelen getroffen om verdere schade te beperken. Als onderdeel hiervan
is in juli 2025 gestart met de bouw van een zeedijk langs de Brantimakkaweg, met als doel het
stabiliseren van de kustlijn en het minimaliseren van schade door golfwerking en erosie. Dit project
voorziet in de noodzakelijke bescherming op de korte termijn.

Hoewel de aanleg van de zeedijk een belangrijke functionele maatregel vormt, wordt onderkend dat
deze ingreep geen structurele en duurzame oplossing op de lange termijn biedt. Voor een
toekomstbestendige borging van de kustveiligheid bij Weg naar Zee is een integrale en
klimaatadaptieve aanpak noodzakelijk, waarbij natuurgebaseerde oplossingen, met name
mangroveherstel en vooroeverversterking, een essentieel onderdeel vormen.

Parallel hieraan worden onderhouds- en verdiepingsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd in de
Surinamerivier in het kader van het Suriname River Dredging Project (SRDP). Binnen dit kader
bestaan mogelijkheden om het vrijfkomende gebaggerde materiaal niet uitsluitend af te voeren naar
zee, maar nuttig te hergebruiken ten behoeve van kustbescherming bij Weg naar Zee. Een dergelijke
benadering sluit aan bij het principe van ‘werk-met-werk’ maken, waarbij zowel nautische als
kustbeschermingsdoelstellingen worden gecombineerd.

Het Ministerie van OWRO heeft, mede op basis van de sterke samenwerkingsrelatie met Nederland
en Invest International B.V., de intentie uitgesproken om te komen tot een haalbare, duurzame en
financierbare oplossing voor de bescherming van Weg naar Zee. Ten behoeve van mogelijke
financiering is het noodzakelijk om te beschikken over een gedegen onderbouwing, waarin technische,
ecologische, financiéle, juridische en institutionele aspecten integraal worden beschouwd.

In dit kader acht het Ministerie het noodzakelijk om een onafhankelijk ingenieursbureau (hierna
te noemen: “Consultant”) aan te trekken dat het ministerie zal assisteren bij de voorbereiding
van de studies, analyses en documentatie die Invest International Programmes B.V. benodigd
acht voor haar besluitvorming, met inbegrip van de evaluatie van oplossingsrichtingen en de
voorbereiding van vervolgstappen richting implementatie.



2. Projectskader

Het kustgebied Weg naar Zee vervult een essentiéle beschermingsfunctie voor het achterliggende
gebied en vormt een belangrijke schakel in de ruimtelijke, sociale en economische structuur van de
kustzone. Door de toenemende belasting als gevolg van golfaanslag, zeespiegelstijging en het
verdwijnen van natuurlijke buffers is het noodzakelijk om te komen tot een duurzame en
toekomstbestendige kustbeschermingsoplossing, waarbij zowel technische als natuurgebaseerde
maatregelen integraal worden beschouwd.

De centrale vraag die in deze studie wordt onderzocht luidt:

Op welke wijze kan een duurzame, klimaatadaptieve en financierbare
kustbeschermingsoplossing voor Weg naar Zee worden ontwikkeld en geimplementeerd, die
voldoet aan de inhoudelijke, technische en financiéle vereisten van Invest International Public
Programmes B.V. (lIPP)?

Het projectgebied is indicatief bepaald en omvat de kuststrook van Weg naar Zee, met specifieke
aandacht voor het gebied rondom de Brantimakkaweg en de Oedayrajsingh Varmaweg. Tevens dient
de kustdynamiek te worden beschouwd over een breder traject, namelijk vanaf Charlesburg tot aan
het Wayambogebied. De definitieve begrenzing, inclusief coérdinaten, zal in de opstartfase van de
studie nader worden vastgesteld en gevalideerd op basis van beschikbare data en nadere analyses.

Het is nadrukkelik de bedoeling dat de consultant, in samenspraak met relevante stakeholders,
waaronder de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), een gedragen en duidelijke projectscope
vaststelt.

De scope van de interventies zal gedurende de studie verder worden uitgewerkt en aangescherpt op
basis van beschikbare data, veldonderzoek, resultaten van analyses en modelleringen, in nauwe
afstemming met de opdrachtgever, de MAS en overige relevante stakeholders.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de uitgangspunten van het SRDP-project, waaronder
het principe van ‘Werk met Werk maken'’. In dit kader dient de consultant tevens de mogelijkheden te
onderzoeken voor het hergebruik van baggersedimenten ten behoeve van landaanwas, in combinatie
met natuur gebaseerde oplossingen, zoals mangroveherstel en -ontwikkeling, als integraal onderdeel
van de voorgestelde interventies.

2.1. Ondersteuning DRIVE-aanvraag en afstemming met Invest International

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de consultant het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke
Ordening actief ondersteunt bij het voorbereiden en indienen van een DRIVE Application Form bij
Invest International Public Programmes B.V. (IIPP). De indiening van dit formulier geldt als een formeel
financieringsverzoek namens de Staat Suriname.In dit kader treedt de consultant namens en in nauwe
afstemming met het Ministerie in inhoudelijk en technisch overleg met Invest International, met als
doel het verzamelen, structureren en uitwerken van alle informatie die noodzakelijk is voor een
volledige en toetsbare aanvraag.

De scope van de werkzaamheden omvat onder meer het voorbereiden, onderbouwen en
samenstellen van de DRIVE-aanvraag conform de vereiste structuur, bestaande uit:

Part | — Project Description
e Problem Analysis and Objectives
Analyse van de kustproblematiek bij Weg naar Zee, inclusief doelstellingen van het project.
e Project Definition, Rationale and Impact
Uitwerking van het projectconcept, de rationale en de verwachte technische, ecologische en
sociaaleconomische impact.
e Project Costs and Funding Sources
Overzicht van investeringskosten, onderhoudskosten en beoogde financieringsbronnen.
e Project Organisation, Management, Planning and Supervision
Beschrijving van governance, projectorganisatie, planning en toezicht.
e Procurement Plan
Voorstel voor aanbestedings- en contractstrategie.



Part Il — Project Assessment
e Financial Viability Appraisal and Additionality
Analyse van financié€le haalbaarheid en additionele werkzaamheden ten behoeve van de DRIVE-
bijdrage.
e Economic Viability Analysis (Social Cost-Benefit Analysis)
Maatschappelijke kosten-batenanalyse.
o Value for Money Assessment
Beoordeling van doelmatigheid en efficiéntie.
e Technical Feasibility
Technische haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.
e [nstitutional Feasibility
Institutionele capaciteit en governance.
e [ESG Feasibility
Toetsing aan milieu-, sociale en governance-criteria.
e Key Risks, Monitoring and Mitigation Measures
Identificatie van risico’s en beheersmaatregelen.
e Monitoring & Evaluation Plan
Voorstel voor menitoring en evaluatie.

Part lll - Annexes
Ondersteunende technische, financiéle en juridische documentatie.

De studie wordt uitgevoerd in samenhang met reeds lopende en geplande initiatieven, waaronder de
zeedijkwerken aan de Brantimakkaweg en het Suriname River Dredging Project (SRDP).

De resultaten van deze studie en de DRIVE-aanvraag vormen de basis voor besluitvorming door
Invest International en voor vervolgstappen richting implementatie van duurzame kustbescherming bij
Weg naar Zee.

De consultant dient consultaties te voeren met relevante stakeholders, waaronder het Ministerie van
Olie, Gas en Milieu, Anton de Kom Universiteit van Suriname, World Wide Fund for Nature en
Conservation International Suriname, teneinde relevante input te verzamelen ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht.

De consultant dient een integrale analyse uit te voeren van de kustproblematiek en op basis daarvan
de benodigde onderzoeken, berekeningen en modelleringen te definiéren en uit te voeren. Dit omvat
onder meer:

e Hydrodynamische en morfologische analyses;

e Analyse van erosie- en sedimentatieprocessen;

» Variantenstudies voor kustbeschermingsmaatregelen:

» Conceptueel ontwerp en kostenramingen;
Toetsing aan de vereisten van het DRIVE-aanvraag van |IPP.
Beschikbare gegevens en inzichten uit reeds uitgevoerde studies kunnen bijdragen aan de verdere
onderbouwing en uitwerking
De exacte onderzoeksopzet dient door de consultant te worden voorgesteld en afgestemd met de
opdrachtgever

Binnen deze opdracht wordt verwacht dat een voorbereidende milieuscreening door Nationale Milieu
Autoriteit (NMA) wordt uitgevoerd en dat input wordt geleverd voor een latere Milieu- en Sociale
Effectrapportageproces (Environmental and Social Impact Assessment — ESIA).



3. Rapportage

Alle rapporten, deelstudies, projectdocumenten en correspondenties zullen geschieden in zowel de
Engelse als het Nederlandse taal.
Op verzoek kan hiervan worden afgeweken.

In de rapportages moeten tenminste de volgende onderdelen zijn opgenomen:

Een korte omschrijving van de uitgevoerde onderzoeken en berekeningen;
Het vastleggen/ notuleren van besprekingen met de belanghebbenden;

De resultaten van uitgevoerde onderzoekingen;

Bevindingen en overwegingen die hebben geleid tot de conclusies.

Alle andere resultaten die zijn verkregen bij het onderzoek/studie.

Aan het eind van het onderzoek moet er een eindpresentatie worden gegeven

"0 o0 Te

Naast de eindrapportage wordt een tussentijdse voorgangsrapportage verwacht waarin de voorlopige
bevindingen en aanbevelingen worden besproken. De definitieve rapportage zal worden voorgelegd
aan het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening ter validatie. De oplevering geschiedt
digitaal en in hard-copy.



4. In te zetten personeel

De inschrijver dient één hoofddeskundige (Projectleider / Senior Consultant) aan te bieden die
verantwoordelijk is voor de algehele uitvoering en coérdinatie van de opdracht. Deze deskundige
fungeert als primair aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Daarnaast dient de inschrijver te voorzien in aanvullende specialistische expertise op afroep, teneinde
specifieke onderdelen van de opdracht adequaat te kunnen ondersteunen. Voor deze expertise dient
de inschrijver uurtarieven of dagtarieven op te geven, welke zullen worden ingezet indien de
opdrachtgever hierom verzoekt.

De kosten voor deze aanvullende expertise zullen worden verrekend vanuit een daarvoor op te nemen
stelpost in de financiéle aanbieding.

Hiernavolgend wordt een overzicht gegeven van de minimaal vereiste expertise.

Projectleider / Senior Consultant:

e Opleidingsniveau : MSc of gelijkwaardig in civiele techniek, projectmanagement of
aanverwant vakgebied.

e Ervaring : minimaal 10 jaar relevante ervaring met complexe infrastructuur- of
klimaatadaptatieprojecten en internationale financieringstrajecten.
¢ Rol : Verantwoordelijk voor de algehele cotrdinatie en aansturing van de

opdracht, kwaliteitsborging, planning en rapportage.
Primair aanspreekpunt voor OWRO en onderhoudt inhoudelijk overleg
met Invest International.

Aanvullende expertise (op afroep)

De onderstaande deskundigen dienen door de inschrijver beschikbaar te worden gesteld op afroep,
afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever gedurende de uitvoering van de opdracht.
Voor deze inzet dient een uurtarief of dagtarief te worden opgegeven.

Ten behoeve van de inzet van aanvullende expertise gedurende de contractduur dient de

consultant in zijn offerte een stelpost van SRD 3.500.000,- op te nemen voor de
betaalbaarstelling van de hieraan verbonden kosten.

Senior Kust- en Waterbouwkundig Ingenieur
» Opleidingsniveau : MSc of gelijkwaardig in civiele techniek

e Ervaring : minimaal 8 jaar relevante ervaring met kustbescherming,
zeedijken en hydraulische ontwerpen.
e Rol : Technische analyse en uitwerking van Kustbeschermings-

maatregelen, inclusiede zeedijk Brantimakkaweg.

Milieu- en Ecologie specialist
e Opleidingsniveau : MSc of gelijkwaardig in milieuwetenschappen, of
aanverwant vakgebied.

e Ervaring : minimaal 5-8 jaar ervaring met milieueffectstudies,
ecologische beoordelingen en natuurgebaseerde oplossingen.
¢ Rol : Beoordeling van milieueffecten, mangroveherstel,

klimaatadaptatie en IESG-vereisten volgens Invest International.

Financieel-economisch specialist
¢ Opleidingsniveau : MSc of gelijkwaardig in economie, finance of aanverwant vakgebied.

e Ervaring : minimaal 7 jaar ervaring met financiéle en economische
haalbaarheidsanalyses van infrastructuurprojecten.
e Rol : Opstellen en toetsen van kostenramingen, financiéle en economische

analyses en bijdrage aan DRIVE Application Form.

Institutioneel / Juridisch Adviseur
e Opleidingsniveau : MSc of gelijkwaardig in rechten of aanverwant vakgebied.

e Ervaring : minimaal 7 jaar relevante ervaring met institutionele analyse,
governance en juridische vraagstukken bij infrastructuurprojecten.
¢ Rol : Analyse van institutionele capaciteit, governance, juridische

randvoorwaarden en contractuele aspecten.
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5. Uitvoeringstermijn

De studie dient binnen 6 (zes) maanden na ondertekening van het contract te worden uitgevoerd, met
een maximale uitloop tot 9 (negen) maanden, waarbij de laatste 3 (drie) maanden niet aaneengesloten
zullen zijn.
Binnen deze periode dient ten minste de volgende fasering te worden gehanteerd:
¢ Opstartfase en afstemming met OWRO en Invest International:
¢ Analyse- en uitwerkingsfase inclusief bepaling van de projectscope en milieuscreening door
NMA;
e Opstelling van een concept DRIVE Application Form;
Afstemming met betrokken stakeholders en verwerking van commentaar;
e Oplevering van de definitieve DRIVE Application Form inclusief bijlagen.

De consultant dient een gedetailleerde en realistische planning op te nemen in de aanbieding.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de overeenkomst met zes (6)
maanden te verlengen onder dezelfde betalingsvoorwaarden.

6. Financiering

De financiering geschiedt vanuit de begroting van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke
Ordening.

7. Eigendoms- en overige rechten

— Alle door de dienstverlener, in het kader van de af te sluiten dienstverlenings
overeenkomst,verzamelde informatiedragers zullen bij de eerste oplevering door de dienstverlener
op geordende en overzichtelijke wijze worden overgedragen aan de opdrachtgever.

- De dienstverlener draagt alle rechten op de voortbrengselen uit deze overeenkomst over aan de
opdrachtgever, welke overdracht terstond na ontstaan van die rechten door de opdrachtgever
wordt aanvaard.

— Dedienstverlener vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken welke derden uit hoofde
van enig recht van intellectueel eigendom en /of onrechtmatige daad met betrekking tot die
voortbrengselen uit deze overeenkomst menen geldend te kunnen maken.

- Niets uit producties en overige voortbrengselen ten gevolge van deze opdracht mogen worden
verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en /of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze, het zijn mechanisch, electronisch, door fotocopieén, opnamen of
op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

8. Toepasselijke recht

Bij eventuele gunning van deze opdracht zal van toepassing zijn de R.V01(S) 2001,
welke als leidraad dienen van de onderlinge recht verkonding tussen de opdracht
gever en dienstverlener.

9. Betalingsvoorwaarden

De betalingen zullen geschieden via maandelijkse termijnbetalingen, waarbij ervan uitgegaan wordt
dat de consultant in de TOR genoemde werkzaamheden, heeft begroot en in rekening heeft gebracht,
terug berekent naar een maandeenheidsprijs.

In de maandeenheidsprijs wordt geacht dat de inschrijver alle overige kosten voor de viotte uitvoering
van de te verlenen diensten meerekent, incl. de vervoers- en transportkosten, externe deskundigen
etc.

De aanbieding dient in de Surinaamse Dollars (SRD) plaats te vinden, waarbij termijn betalingen ook
in de Surinaamse Dollars (SRD) zal geschieden.
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Dit proces-verbaal bestaat uit:

A. Wijzigingen namens de Opdrachtgever
B. Model inschrijvingsbiljet

A. Wijzigingen namens de opdrachtgever

10. Voorwaarden van de opdrachtgever

De consultant dient een bedrag van SRD 2.000.000,- op te nemen in zijn offerte om de opdrachtgever
gedurende de contractduur te ondersteunen. Dit bedrag is primair bestemd voor het Ministerie van
Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, maar niet beperkt tot de volgende posten: administratieve
en transportkosten, laptops en communicatiemiddelen, mediasessies en publicaties.

Alle aan het Milieu- en Sociale Effectrapportageproces (Environmental and Social Impact Assessment
— ESIA) gerelateerde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende richtlijnen van
de Nationale Milieu Autoriteit.

De consultant dient in zijn offerte een bedrag van SRD 500.000,- op te nemen ten behoeve van de
administratieve kosten van de NMA.

B. MODEL INSCHRIJVINGSBILJET

FINANCIELE AANBIEDING — Consultant

PROJECT : Het verrichten van een haalbaarheids- en technische studie voor duurzame kustbescherming en
mangroveherstel bij Weg naar Zee, inclusief de voorbereiding van documentatie en analyses benodigd voor een DRIVE-
financieringsaanvraag bij Invest International Public Programmes B.V.

Aantal | Opleiding/ . | BMS BMT | Tijdsbesteding | Bedrag In
Onderes Pers. |niveau | L7V2""8 | (Eenheidsprijs) (%) SRD
In te zetten Projectleider/Senior
personeel Consultant
fl:dmlnlstratteve Overige kosten*
osten
Bedrag per maand
Totaal bedrag 9 maanden
Selpost t.b.v. overige deskundige | 3.500.000,00
Administratieve kosten NMA 500.000,00
Stelpost Opdrachtgever | 2.000.000,00
Totaal
Paramaribo, e9 juni 2026

De Directeur van O o
Directoraat Ci
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